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总   说   明

项目名称：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项目 第 1 页 共 1 页

一.工程概况： 

  本工程为温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项目工程，地上一层，框架结构，建筑面积为493.97平方米。

二.编制范围： 

1.温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项目工程施工图纸所有内容；
三.编制依据:

1.温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项目工程施工图纸；

2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 

3.河南省和焦作市建设主管部门颁发的计价办法和有关计价文件。 
四.选用定额： 

1.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及配套的综合解释；

2.《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及配套的综合解释； 

五.其他需要说明的问题： 
1.税金执行住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知，按9%计入； 

2.人工费价格指数执行河南省第14期价格指数；

3.材料价格执行《焦作市建设工程信息价》2024年第二期，没有的执行市场询价。

表-01



建设项目投标报价汇总表

工程名称：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 单项工程名称 金 额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费
规 费

1   温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
目

1480676.44 123070 35985.44 44659.93

合 计 1480676.44 123070 35985.44 44659.93

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

A.1 土石方工程 9368.68

1 010101001001 平整场地 1.场地平整 m2 493.97 1.64 810.11

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土

2.挖土深度:2m 内

3.基底钎探

4.原土夯实

m3 304.53 10.09 3072.71

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度:2m 内

3.基底钎探
4.原土夯实

m3 239.27 10.09 2414.23

4 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯实

回填
m3 367.42 8.36 3071.63

分部小计 9368.68

A.4 砌筑工程 50640.92

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15烧结页

岩实心砖

2.砂浆强度等级:M10

水泥砂浆
3.防潮层材料种类:

砌体两侧用1:2水泥

砂浆粉刷

m3 45.67 325.4 14861.02

2 010401012001 零星砌砖
1.零星砌砖名称、部

位:砖砌便台
m3 0.4 498.46 199.38

3 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、

强度等级:B06级A3.5
加气混凝土砌块

2.砂浆强度等级:Mb5

混合砂浆

m3 112.75 315.57 35580.52

分部小计 50640.92

A.5
混凝土及钢筋

混凝土工程
225529.97

1 010501001001 垫层

1.混凝土种类:预拌

混凝土
2.混凝土强度等

级:C15

m3 30.56 287.58 8788.44

2 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等

级:C35

m3 51.12 308.15 15752.63

本页小计 84550.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等

级:C35

m3 46.44 299.59 13912.96

4 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土

2.混凝土强度等

级:C35

m3 24.02 365.29 8774.27

5 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

m3 15.34 442.73 6791.48

6 010503001001 基础梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土

2.混凝土强度等

级:C35

m3 2.32 295.9 686.49

7 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:预拌

混凝土
2.混凝土强度等

级:C35

m3 0.31 310 96.1

8 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

m3 12.35 363.27 4486.38

9 010503005001 过梁

1.混凝土种类:预拌
混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

m3 4.03 380.38 1532.93

10 010505001001 有梁板

1.混凝土种类:预拌
混凝土

2.混凝土强度等

级:C35

m3 81.56 294.16 23991.69

11 010505007001
天沟(檐沟）、

挑檐板

1.混凝土种类:预拌
混凝土

2.混凝土强度等

级:C35

m3 20.23 430.9 8717.11

12 010507001001 散水

1.60厚C20混凝土，

撒1：1水泥细砂压实
抹光

2.150厚三七灰土

3.素土夯实，向外坡

3%。

m2 132.24 70.78 9359.95

13 010507001002 坡道

1.无障碍坡道，面层

为机磨纹花岗石板
2.参见12YJ12  4/25

m2 5.4 293.2 1583.28

本页小计 79932.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

14 010507001003 坡道

1.坡道，面层为25厚

1:2水泥砂浆抹面作

出15宽金钢砂

2.参见12YJ9-1  
6/97

m2 2.34 184.52 431.78

15 010507002001 室外地坪
1.地坪厚度:150mm
2.混凝土强度等

级:C25

m2 91.2 16.61 1514.83

16 010507004001 台阶

1.台阶、平台，面层

为花岗岩地砖
2.参见12YJ9-1  

6/102

m2 12.73 247.51 3150.8

17 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等

级:C25

m3 5.6 517.71 2899.18

18 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:HPB300直径≤

10mm

t 1.382 4430.42 6122.84

19 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:

带肋钢筋HRB400直径
≤10mm

t 11.09 3982.63 44167.37

20 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:
带肋钢筋HRB400直径

≤18mm

t 10.34 3988.44 41240.47

21 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:
带肋钢筋HRB400直径

≤25mm

t 5.596 3847.21 21528.99

分部小计 225529.97

A.8 门窗工程 72774.92

1 010802001001 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:成

品钛镁合金半玻门
m2 9.03 150.86 1362.27

2 010802001002 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:断

桥铝合金门联窗
m2 4.05 549.35 2224.87

3 010802003001 钢质防火门
1.自闭式成品乙级钢
制防火门，加装密封

胶条

m2 6.93 400.4 2774.77

4 010802004001 成品钢制门
1.门框、扇材质:成

品钢制门
m2 5.67 320.53 1817.41

5 010802004002 防盗门
1.门框、扇材质:钢

质防盗门
m2 10.26 237.25 2434.19

本页小计 131669.77

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 010805001001 电动门禁

1.名称：电动门禁

（甲方自定）

2.规格：宽*高

=1200*1500

樘 1 3327.89 3327.89

7 010805004001 电动伸缩门

1.名称：电动伸缩门

2.规格：长*高

=8850*1600

樘 1 11858.23 11858.23

8 010805005001
不锈钢边框全

玻自由门

1.框材质:1.2厚不锈

钢边框安全玻璃门
m2 14.86 150.86 2241.78

9 010807001001
金属（平开）

窗

1.框、扇材质:深灰

色断桥铝窗框
2.玻璃品种、厚度:

（Low-E中空

SuperSE-

III)6mm+12A+6mm中
空玻璃窗

3.含五金、窗纱扇

m2 79.44 529.13 42034.09

10 010807005001 金属格栅窗
1.框、扇材质:不锈

钢防盗格栅窗
m2 30.9 87.36 2699.42

分部小计 72774.92

A.9 屋面及防水工
程

72553.73

本页小计 62161.41

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010902001001 屋面卷材防水

1.架空层：35厚

495*495、C25细石混

凝土预制板（双向4

Φ4），M5砌筑砂浆
砌115*115*200砖

墩，双向间距500

2.20厚1:3水泥砂浆

保护层
3.0.4厚聚乙烯膜一

层

4.2层3厚SBS改性沥

青防水卷材+1.5厚自
粘无胎高聚物改性沥

青防水卷材（遇墙上

翻）

5.30厚C20细石混凝
土找平层

6.80厚挤塑聚苯乙烯

保温板

7.20厚1:2.5水泥砂
浆找平层

8.最薄处30厚找坡2%

找坡层：1:8水泥膨

胀珍珠岩

m2 466.5 153.52 71617.08

2 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、规

格:PVC110
2.雨水斗、山墙出水

口品种、规格:PVC雨

水口

3.水簸箕

m 61.5 15.23 936.65

分部小计 72553.73

A.10
保温、隔热、

防腐工程
140339.85

1 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热材料品种

、规格及厚度:详见

外墙15岩棉板薄抹灰

保温系统

m2 590.83 237.53 140339.85

分部小计 140339.85

A.11 楼地面装饰工
程

79845.38

本页小计 212893.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011102003001 块料地面

地201F1

1.300*300*10厚防滑

地砖铺实拍平，稀水
泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.1.5厚合成高分子
防水涂料

4.0.7厚聚乙烯丙纶

防水卷材

5.最薄处20厚1:3水
泥砂浆找坡层抹平

6.素水泥浆一道

7.30厚挤塑聚苯乙烯

泡沫塑料（B1级）
8.60厚C15混凝土垫

层

9.150厚3:7灰土

10.素土夯实

m2 47.01 212.96 10011.25

2 011102003002 块料楼地面

地201
1.800*800*10厚防滑

地砖铺实拍平，稀水

泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水
泥砂浆

3.素水泥浆一道

4.30厚挤塑聚苯板

5.60厚C15混凝土垫
层

6.150厚3:7灰土

7.素土夯实

m2 321.94 165.2 53184.49

本页小计 63195.74

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011102003003 块料地面

地201F1(A)

1.800*800*10厚防滑

地砖铺实拍平，稀水
泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.1.5厚合成高分子
防水涂料

4.0.7厚聚乙烯丙纶

防水卷材

5.最薄处20厚1:3水
泥砂浆找坡层抹平

6.素水泥浆一道

7.30厚挤塑聚苯乙烯

泡沫塑料（B1级）
8.60厚C15混凝土垫

层

9.150厚3:7灰土

10.素土夯实

m2 66.05 231.41 15284.63

4 011105003001 块料踢脚线

踢3C
1.2厚配套专用界面

砂浆批刮

2.7厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2水泥砂浆
4.素水泥浆一道（用

专用胶粘剂粘贴时无

此道工序）

5.4厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶粘结

层

6.800*100*10黑色面

砖，水泥浆擦缝

m2 10.76 126.86 1365.01

分部小计 79845.38

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙

工程

122847.41

1 011201001001 墙面一般抹灰

1.2厚配套专用界面
砂浆批刮

2.7厚1:1:6水泥石灰

砂浆

3.6厚1:0.5:3水泥石
灰砂浆抹平

m2 408.73 24.47 10001.62

本页小计 26651.26

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011201001002 墙面一般抹灰

1.2厚配套专用界面

砂浆批刮

2.9厚1:3水泥砂浆

3.6厚1:2.5水泥砂浆
抹平

4.5厚干粉类聚合物

水泥防水砂浆，中间

压一层耐碱玻璃纤维
网布

m2 212.89 35.32 7519.27

3 011201001003 水泥砂浆抹灰

1.墙体类型:砖基础

2.面层厚度、砂浆配

合比:20厚1:2水泥砂

浆粉刷

m2 380.64 29.76 11327.85

4 011204001001 石材墙面

外墙13
1.墙体固定连接件及

竖向龙骨

2.按石材高度安装配

套不锈钢挂件
3.30厚花岗岩板材，

用硅酮密封胶填缝

m2 104.7 217.43 22764.92

5 011204003001 块料墙面

内墙8C

1.2厚配套专用界面

砂浆批刮
2.7厚1:1:6水泥石灰

砂浆

3.6厚1:0.5:2.5水泥

石灰砂浆抹平
4.1.5厚聚合物水泥

防水涂料（Ⅰ型）

5.素水泥浆一遍

6.4厚1:1水泥砂浆加
水重20%建筑胶粘结

层

7.300*600*10厚白色

面砖，白水泥浆擦缝

m2 260.8 192.46 50193.57

本页小计 91805.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项

目 第 9 页 共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 011204003002 块料墙面

裙3C

1.2厚配套专用界面

砂浆批刮

2.7厚1：1：6水泥石
灰砂浆

3.6厚1:0.5：2.5水

泥石灰砂浆压实抹平

4.素水泥浆一道
5.4厚1:1水泥砂浆加

水重20%建筑胶粘结

层

6.300*600*10白色面
砖，水泥浆擦缝

m2 128.84 149.86 19307.96

7 011210005001 成品隔断
1.三聚氰胺板隔断，

坐高100，H=1800
m2 12.42 139.47 1732.22

分部小计 122847.41

A.13 天棚工程 45512.15

1 011302001001 吊顶天棚

棚15
1.配套金属龙骨

2.600x600铝合金方

形板

m2 432.05 105.34 45512.15

分部小计 45512.15

A.14
油漆、涂料、

裱糊工程
61962.87

1 011406001001 抹灰面油漆

1.刮柔性防水腻子
2.涂饰底层真石漆

3.涂饰主层真石漆

3.涂饰面层真石漆二

遍

m2 699.02 76.34 53363.19

2 011407001001 墙面喷刷涂料
1.涂料品种、喷刷遍

数:白色乳胶漆
m2 408.73 21.04 8599.68

分部小计 61962.87

A.15 其他装饰工程 20761.83

1 011501001001 柜台
1.柜台，长*宽*高

=11180*800*900mm
2.做法详见图纸

个 1 2204.34 2204.34

2 011503001001
金属扶手、栏

杆、栏板

1.栏杆材料种类、规

格:坡道不锈钢栏杆
m 7.8 270.36 2108.81

本页小计 132828.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项

目 第 10 页 共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、

颜色:30mm厚石英石

洗面台

2.支架、配件品种、
规格:参见12YJ11  

B/53

m2 3.75 534.82 2005.58

4 011505002001 晒衣架
1.成品晾衣架

2.甲方自定
个 3 184.49 553.47

5 011505005001 卫生间扶手

1.材料品种、规格、

颜色:坐便器抓杆
2.支架、配件品种、

规格:参见12YJ12 

2/47

个 1 25 25

6 011505005002 卫生间扶手
1.材料品种、规格、

颜色:洗脸池抓杆
个 1 30 30

7 011506003001 玻璃雨篷
1.型钢雨棚，钢化加
胶玻璃(6+0.76+6)

m2 8.27 700.04 5789.33

8 011508004001 金属字
1.成品金属字
1.5mX1.5m

2.商品购买

个 8 267.35 2138.8

9 011508004002 金属字
1.铜制烫金字

500X600
2.商品购买

个 4 156.61 626.44

10 011508004003 金属字
1.铜制烫金字
400X400

2.商品购买

个 4 103.2 412.8

11 01B001 岗亭
1.岗亭，长*宽*高

=1800*1500*3000
座 1 4867.26 4867.26

分部小计 20761.83

D.10 拆除工程 8968.79

1 041001001001 拆除路面
1.材质:混凝土类
（无筋）

2.厚度:15cm

m2 91.2 18.34 1672.61

2 01B002 拆除建筑物
1.拆除原门岗、大门

及部分围墙
m2 100.8 12.01 1210.61

3 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑
垃圾

2.运距:5km

m3 74.16 82.06 6085.57

分部小计 8968.79

措施项目 122950.64

本页小计 25417.47

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设项

目 第 11 页 共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011701001001 综合脚手架 m2 493.97 35.54 17555.69

2 011703001001 垂直运输 m2 493.97 20.53 10141.2

3 011702001001 垫层模板 m2 47.87 37.68 1803.74

4 011702001002 独立基础 m2 51.27 51.28 2629.13

5 011702001003 带形基础 m2 104.39 45.17 4715.3

6 011702002001 矩形柱 m2 223.47 53.1 11866.26

7 011702003001 构造柱 m2 121.11 41.42 5016.38

8 011702005001 基础梁 m2 10.08 46.93 473.05

9 011702006001 矩形梁 m2 14.58 45.52 663.68

10 011702008001 圈梁 m2 103.3 51.65 5335.45

11 011702009001 过梁 m2 50.58 67.84 3431.35

12 011702014001 有梁板 m2 752.22 51.99 39107.92

13 011702022001 天沟、檐沟 m2 258.39 69.29 17903.84

14 011702025001 压顶 m2 44.8 51.51 2307.65

本页小计 122950.64

合  计 1034057.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 1 页  共 86 页

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 493.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

1-124 机械场地平整 100m2 0.01 6.15 151.32 7.01 0.06 1.51 0.07

人工单价 小计 0.06 1.51 0.07

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.64

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 2 页  共 86 页

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 304.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 10m3 0.1 59.84 25.46 15.63 5.98 2.55 1.56

人工单价 小计 5.98 2.55 1.56

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.09

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 3 页  共 86 页

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 239.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

1-49 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 10m3 0.1 59.84 25.46 15.63 5.98 2.55 1.56

人工单价 小计 5.98 2.55 1.56

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.09

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 4 页  共 86 页

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 367.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

1-135 机械碾压 填土 二遍 10m3 0.1 49.71 0.67 20.26 12.93 4.97 0.07 2.03 1.29

人工单价 小计 4.97 0.07 2.03 1.29

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.36

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 0.07 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 5 页  共 86 页

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3 工程量 45.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-1 砖基础 10m3 0.1 1064.62 2136.34 53.05 106.46 213.63 5.31

人工单价 小计 106.46 213.63 5.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 325.4

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 213.63 -

材料费小计 - 213.62 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 6 页  共 86 页

项目编码 010401012001 项目名称 零星砌砖 计量单位 m3 工程量 0.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-32 零星砌体 普通砖 10m3 0.1 2026.46 2126.1 47.29 784.9 202.65 212.61 4.73 78.5

人工单价 小计 202.65 212.61 4.73 78.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 498.46

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 212.62 -

材料费小计 - 212.62 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 7 页  共 86 页

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 112.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-45 换
蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤

200mm 砂浆
10m3 0.1 1045.89 2015.1 15.68 79.01 104.59 201.51 1.57 7.9

人工单价 小计 104.59 201.51 1.57 7.9

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 315.57

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240 m3 0.8793 203.54 178.97

其他材料费 - 22.54 -

材料费小计 - 201.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 8 页  共 86 页

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 30.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.1 389.42 2353.81 132.57 38.94 235.38 13.26

人工单价 小计 38.94 235.38 13.26

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 287.58

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.909 255.66 232.39

其他材料费 - 2.99 -

材料费小计 - 235.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 9 页  共 86 页

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 51.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-3 
H80210557 

80210561

现浇混凝土 带形基础 混凝土 �

换为【预拌混凝土 C30】
10m3 0.1 359.42 2599.58 122.54 35.94 259.96 12.25

人工单价 小计 35.94 259.96 12.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 308.15

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.909 285 259.07

其他材料费 - 0.89 -

材料费小计 - 259.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 10 页  共 86 页

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 46.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-5 
H80210557 

80210561

现浇混凝土 独立基础 混凝土 �

换为【预拌混凝土 C30】
10m3 0.1 294.67 2600.86 100.32 29.47 260.09 10.03

人工单价 小计 29.47 260.09 10.03

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 299.59

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.909 285 259.07

其他材料费 - 1.02 -

材料费小计 - 260.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 11 页  共 86 页

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 24.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-11 
H80210557 

80210561

现浇混凝土 矩形柱 �换为【预

拌混凝土 C30】
10m3 0.1 758.57 2636.05 258.33 75.86 263.61 25.83

人工单价 小计 75.86 263.61 25.83

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 365.29

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.8817 285 251.28

其他材料费 - 12.33 -

材料费小计 - 263.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 12 页  共 86 页

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 15.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-12 
H80210557 

80210559

现浇混凝土 构造柱 �换为【预

拌混凝土 C25】
10m3 0.1 1269.95 2724.93 432.45 127 272.49 43.25

人工单价 小计 127 272.49 43.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 442.73

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.8817 294.5 259.66

其他材料费 - 12.84 -

材料费小计 - 272.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 13 页  共 86 页

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 2.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-3 
H80210557 

80210561

现浇混凝土 带形基础 混凝土 �

换为【预拌混凝土 C30】
10m3 0.1 359.42 2599.58 35.94 259.96

人工单价 小计 35.94 259.96

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 295.9

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.909 285 259.07

其他材料费 - 0.89 -

材料费小计 - 259.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 14 页  共 86 页

项目编码 010503002001 项目名称 矩形梁 计量单位 m3 工程量 0.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-17 
H80210557 

80210561

现浇混凝土 矩形梁 �换为【预

拌混凝土 C30】
10m3 0.1 317.41 2615.74 167.02 31.74 261.57 16.7

人工单价 小计 31.74 261.57 16.7

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 310

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.909 285 259.07

其他材料费 - 2.51 -

材料费小计 - 261.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 15 页  共 86 页

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 12.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-19 
H80210557 

80210559

现浇混凝土 圈梁 �换为【预拌

混凝土 C25】
10m3 0.1 929.78 2702.95 92.98 270.3

人工单价 小计 92.98 270.3

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 363.27

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.909 294.5 267.7

其他材料费 - 2.59 -

材料费小计 - 270.3 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 16 页  共 86 页

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 4.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-20 
H80210557 

80210559

现浇混凝土 过梁 �换为【预拌

混凝土 C25】
10m3 0.1 1069.48 2734.27 106.95 273.43

人工单价 小计 106.95 273.43

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 380.38

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.909 294.5 267.7

其他材料费 - 5.73 -

材料费小计 - 273.42 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 17 页  共 86 页

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 81.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-30 
H80210557 

80210561

现浇混凝土 有梁板 �换为【预

拌混凝土 C30】
10m3 0.1 318.94 2620.09 2.57 31.89 262.01 0.26

人工单价 小计 31.89 262.01 0.26

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 294.16

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.909 285 259.07

其他材料费 - 2.94 -

材料费小计 - 262.01 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 18 页  共 86 页

项目编码 010505007001 项目名称 天沟(檐沟）、挑檐板 计量单位 m3 工程量 20.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-41 
H80210557 

80210561

现浇混凝土 天沟、挑檐板 �换

为【预拌混凝土 C30】
10m3 0.1 1244.22 2640.89 423.85 124.42 264.09 42.39

人工单价 小计 124.42 264.09 42.39

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 430.9

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.909 285 259.07

其他材料费 - 5.02 -

材料费小计 - 264.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 19 页  共 86 页

项目编码 010507001001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 132.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-49 现浇混凝土 散水

10m2水

平投影

面积

0.1 138.18 244.79 2.35 46.94 13.82 24.48 0.24 4.69

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 555.34 1139.06 11.2 131.6 8.33 17.09 0.17 1.97

人工单价 小计 22.15 41.57 0.41 6.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 70.78

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 41.55 -

材料费小计 - 41.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 20 页  共 86 页

项目编码 010507001002 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 5.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-18
块料面层 石材楼地面 每块面积

0.64m2以内
100m2 0.01 2917.56 16399.64 75.15 813.59 29.18 164 0.75 8.13

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水

泥浆界面剂
100m2 0.01 138.87 100.07 48.42 1.39 1 0.48

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.01 389.42 2353.81 204.63 3.89 23.54 2.05

4-72 垫层 灰土 10m3 0.03 555.34 1139.06 11.2 215.62 16.66 34.17 0.34 6.47

1-128 原土夯实二遍 人工 100m2 0.01 92.33 22.99 0.92 0.23

人工单价 小计 52.04 222.71 1.09 17.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 293.2

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0909 255.66 23.24

其他材料费 - 199.49 -

材料费小计 - 222.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 21 页  共 86 页

项目编码 010507001003 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 2.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-6 换

水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基

层上 20mm �实际厚度(mm):25 

�换为【预拌水泥砂浆 1:2】

100m2 0.01 1373.5 1000.56 93.93 392.15 13.74 10.01 0.94 3.92

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水

泥浆界面剂
100m2 0.01 138.87 100.07 48.42 1.39 1 0.48

11-94 楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂 100m 0.1278 295.73 59.14 81.25 37.79 7.56 10.38

11-4 + 11-5 

* 30

细石混凝土地面找平层 30mm �

实际厚度(mm):60
100m2 0.01 1912.72 1528.52 525.92 19.13 15.29 5.26

4-72 垫层 灰土 10m3 0.03 555.34 1139.06 11.2 215.62 16.66 34.17 0.34 6.47

人工单价 小计 88.71 68.03 1.28 26.51

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 184.52

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 68.04 -

材料费小计 - 68.04 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 22 页  共 86 页

项目编码 010507002001 项目名称 室外地坪 计量单位 m2 工程量 91.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-4 换
细石混凝土地面找平层 30mm �
实际厚度(mm):15 �换为【预拌

混凝土 C25】

100m2 0.01 986.96 403.28 271.2 9.87 4.03 2.71

人工单价 小计 9.87 4.03 2.71

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 16.61

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.0136 294.5 4.01

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 4.03 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 23 页  共 86 页

项目编码 010507004001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 12.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-72 换 垫层 灰土 10m3 0.03 555.34 11.2 16.66 0.34

5-50 现浇混凝土 台阶
10m2水
平投影

面积

0.1 151.19 314.88 15.12 31.49

11-81 换 台阶装饰 石材 100m2 0.01 4628.73 12782.01 108.96 869.89 46.29 127.82 1.09 8.7

人工单价 小计 78.07 159.31 1.43 8.7

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 247.51

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 159.3 -

材料费小计 - 159.31 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 24 页  共 86 页

项目编码 010507005001 项目名称 扶手、压顶 计量单位 m3 工程量 5.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-53 
H80210557 

80210559

现浇混凝土 扶手、压顶 �换为

【预拌混凝土 C25】
10m3 0.1 1601.51 2733.91 841.74 160.15 273.39 84.17

人工单价 小计 160.15 273.39 84.17

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 517.71

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C25 m3 0.909 294.5 267.7

其他材料费 - 5.69 -

材料费小计 - 273.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 25 页  共 86 页

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.382

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-89 换
现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直

径 ≤10mm
t 1 962.4 3193.77 21.23 253.02 962.4 3193.77 21.23 253.02

人工单价 小计 962.4 3193.77 21.23 253.02

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 4430.42

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 3193.77 -

材料费小计 - 3193.77 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 26 页  共 86 页

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 11.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-93 换
现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋

HRB400以内 直径 ≤10mm
t 1 800.1 2950.8 21.29 210.44 800.1 2950.8 21.29 210.44

人工单价 小计 800.1 2950.8 21.29 210.44

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 3982.63

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 918 3.177 2916.49

其他材料费 - 34.31 -

材料费小计 - 2950.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 27 页  共 86 页

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 10.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-94 换
现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋

HRB400以内 直径 ≤18mm
t 1 689.06 3054.91 63.33 181.14 689.06 3054.91 63.33 181.14

人工单价 小计 689.06 3054.91 63.33 181.14

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 3988.44

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 922.5 3.212 2963.07

其他材料费 - 91.84 -

材料费小计 - 3054.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 28 页  共 86 页

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 5.596

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-95 换
现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋

HRB400以内 直径 ≤25mm
t 1 473.4 3197.83 51.54 124.44 473.4 3197.83 51.54 124.44

人工单价 小计 473.4 3197.83 51.54 124.44

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 3847.21

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 kg 922.5 3.389 3126.35

其他材料费 - 71.48 -

材料费小计 - 3197.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 29 页  共 86 页

项目编码 010802001001 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 9.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-54 全玻璃门扇安装 有框门扇 100m2 0.01 4372.11 9343.58 1369.51 43.72 93.44 13.7

人工单价 小计 43.72 93.44 13.7

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 150.86

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 93.44 -

材料费小计 - 93.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 30 页  共 86 页

项目编码 010802001002 项目名称 金属(塑钢）门 计量单位 m2 工程量 4.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-8 隔热断桥铝合金门安装 平开 100m2 0.01 3484.22 50360.28 1091.4 34.84 503.6 10.91

人工单价 小计 34.84 503.6 10.91

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 549.35

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 503.62 -

材料费小计 - 503.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 31 页  共 86 页

项目编码 010802003001 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2 工程量 6.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-13 钢质防火门安装 100m2 0.01 3313.8 35688.2 1038.01 33.14 356.88 10.38

人工单价 小计 33.14 356.88 10.38

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 400.4

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 356.91 -

材料费小计 - 356.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 32 页  共 86 页

项目编码 010802004001 项目名称 成品钢制门 计量单位 m2 工程量 5.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-10 塑钢成品门安装 平开 100m2 0.01 2613.53 28620.49 818.54 26.14 286.2 8.19

人工单价 小计 26.14 286.2 8.19

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 320.53

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 286.22 -

材料费小计 - 286.23 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 33 页  共 86 页

项目编码 010802004002 项目名称 防盗门 计量单位 m2 工程量 10.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-14 钢质防盗门安装 100m2 0.01 3313.8 19349.19 24.09 1038.01 33.14 193.49 0.24 10.38

人工单价 小计 33.14 193.49 0.24 10.38

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 237.25

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 193.48 -

材料费小计 - 193.48 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 34 页  共 86 页

项目编码 010805001001 项目名称 电动门禁 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-54 全玻璃门扇安装 有框门扇 100m2 0.018 4372.11 9343.58 1369.51 78.7 168.18 24.65

8-59 电子感应自动门传感装置 套 1 197.29 2765.64 1.17 61.94 197.29 2765.64 1.17 61.94

8-117 门特殊五金 吊装滑动门轨 m 1.2 4.51 19.34 1.41 5.41 23.21 1.7

人工单价 小计 281.4 2957.03 1.17 88.29

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 3327.89

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 2957.03 -

材料费小计 - 2957.02 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 35 页  共 86 页

项目编码 010805004001 项目名称 电动伸缩门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-60 不锈钢伸缩门安装 10m 1.416 631.2 7545.54 197.72 893.78 10684.48 279.97

人工单价 小计 893.78 10684.48 279.97

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 11858.23

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

不锈钢伸缩门(含轨道) m 12.744 835.78 10651.18

其他材料费 - 33.31 -

材料费小计 - 10684.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 36 页  共 86 页

项目编码 010805005001 项目名称 不锈钢边框全玻自由门 计量单位 m2 工程量 14.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-54 全玻璃门扇安装 有框门扇 100m2 0.01 4372.11 9343.58 1369.51 43.72 93.44 13.7

人工单价 小计 43.72 93.44 13.7

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 150.86

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 93.44 -

材料费小计 - 93.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 37 页  共 86 页

项目编码 010807001001 项目名称 金属（平开）窗 计量单位 m2 工程量 79.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-63
隔热断桥铝合金 普通窗安装 平

开
100m2 0.01 2365.07 46105.02 740.78 23.65 461.05 7.41

8-71 铝合金窗纱扇安装 平开 100m2 0.005 1025.33 6056.1 321.29 5.13 30.28 1.61

人工单价 小计 28.78 491.33 9.02

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 529.13

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

铝合金隔热断桥平开窗(（Low-E中空SuperSE-I）6mm+12A+6mm中空玻璃) 90系列

断桥铝
m2 0.8513 450 383.09

其他材料费 - 108.24 -

材料费小计 - 491.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 38 页  共 86 页

项目编码 010807005001 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2 工程量 30.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

8-80 不锈钢防盗格栅窗安装 100m2 0.01 1822.63 6341.57 571.07 18.23 63.42 5.71

人工单价 小计 18.23 63.42 5.71

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 87.36

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 63.42 -

材料费小计 - 63.41 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 39 页  共 86 页

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 466.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-60 预制混凝土 架空隔热板 10m3 0.0035 867.03 2860.13 455.71 3.03 10.01 1.59

11-1 

H80010751 
80010127

平面砂浆找平层 混凝土或硬基

层上 20mm �换为【预拌水泥砂
浆 1:3】

100m2 0.01 918.05 773.49 75.15 264.25 9.18 7.73 0.75 2.64

9-34 + 9-36
卷材防水 改性沥青卷材 热熔法

一层 平面 �实际层数(层):2
100m2 0.01 477.89 5539.12 159.14 4.78 55.39 1.59

11-4 细石混凝土地面找平层 30mm  � 100m2 0.01 1295.55 765.13 356.1 12.96 7.65 3.56

10-37 屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm 100m2 0.01 256.11 1236.09 78.18 2.56 12.36 0.78

11-1 换
平面砂浆找平层 混凝土或硬基
层上 20mm �换为【预拌水泥砂

浆 1:2.5】

100m2 0.01 918.05 773.49 75.15 264.25 9.18 7.73 0.75 2.64

10-13 + 10-

14 * -7

屋面 水泥憎水型膨胀珍珠岩 厚

度100mm �实际厚度(mm):30
100m2 0.01 286.63 -710.86 86.15 2.87 -7.11 0.86

人工单价 小计 44.56 93.76 1.5 13.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 153.52

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 40 页  共 86 页

板方材 m3 0.0004 1420.35 0.57

SBS改性沥青防水卷材 3厚 m2 2.0814 23.81 49.56

其他材料费 - 43.76 -

材料费小计 - 93.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 41 页  共 86 页

项目编码 010902004001 项目名称 屋面排水管 计量单位 m 工程量 61.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

9-114
屋面排水 塑料管排水 水落管φ

≤110mm
100m 0.01 411.33 785.04 136.76 4.11 7.85 1.37

9-117 屋面排水 塑料管排水 落水斗 10个 0.0038 52.9 220.88 17.48 0.2 0.83 0.07

9-118
屋面排水 塑料管排水 弯头落水

口
10个 0.0038 53.47 143.04 17.83 0.2 0.54 0.07

人工单价 小计 4.51 9.22 1.51

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 15.23

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

板方材 m3 0.0001 1420.35 0.14

其他材料费 - 9.04 -

材料费小计 - 9.19 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 42 页  共 86 页

项目编码 011001003001 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 590.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-82 换 干挂岩棉板 厚度50mm 100m2 0.01 2935.08 3656.31 159.04 29.35 36.56 1.59

10-68 + 10-
69

粘贴沥青珍珠岩板 附墙粘贴 厚
度50mm �实际厚度(mm):55

100m2 0.01 2011.52 2785.34 108.99 20.12 27.85 1.09

10-83 换
抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂

浆 厚度4mm
100m2 0.01 970.05 950.91 52.56 9.7 9.51 0.53

10-84 换
抗裂保护层 增加一层网格布抗

裂砂浆 厚度4mm
100m2 0.01 409.41 925.34 22.18 4.09 9.25 0.22

10-84 换
抗裂保护层 增加抗裂砂浆 厚度

4mm
100m2 0.01 409.41 701.18 22.18 4.09 7.01 0.22

14-191 换 真石漆 墙面 100m2 0.01 3968.71 3393.86 271.28 39.69 33.94 2.71

人工单价 小计 107.04 124.12 6.36

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 237.53

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

55厚半硬质岩棉板A级 m3 0.0468 309.73 14.5

聚合物抗裂砂浆 kg 14.85 1.416 21.03

真石漆 kg 3.744 6.66 24.94

其他材料费 - 63.69 -

材料费小计 - 124.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 43 页  共 86 页

项目编码 011102003001 项目名称 块料地面 计量单位 m2 工程量 47.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-30
块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以

内
100m2 0.01 2649.85 5405.67 75.15 740.11 26.5 54.06 0.75 7.4

9-79 + 9-81
涂料防水 水泥基渗透结晶型防
水涂料 1.0mm厚 平面 �实际厚

度(mm):1.5

100m2 0.01 320.38 1711.11 106.68 3.2 17.11 1.07

9-47 换
卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法
一层 平面 �换为【聚乙烯丙纶

双面复合防水卷材SBC】

100m2 0.01 326.01 3288.11 108.43 3.26 32.88 1.09

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水

泥浆界面剂
100m2 0.01 138.87 100.07 48.42 1.39 1 0.48

10-89 + 10-

90 * -2

随混凝土浇注 挤塑聚苯板 厚度

50mm �实际厚度(mm):30
100m2 0.01 504.96 968.22 153.79 5.05 9.68 1.54

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.006 389.42 2353.81 204.63 2.34 14.12 1.23

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 555.34 1139.06 11.2 215.62 8.33 17.09 0.17 3.23

人工单价 小计 50.07 145.94 0.92 16.04

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 212.96

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 44 页  共 86 页

预拌混凝土 C15 m3 0.0545 255.66 13.93

其他材料费 - 132.01 -

材料费小计 - 145.95 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 45 页  共 86 页

项目编码 011102003002 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 321.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-32
块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以

内
100m2 0.01 2687.28 6442.65 75.15 750.36 26.87 64.43 0.75 7.5

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水

泥浆界面剂
100m2 0.01 138.87 100.07 48.42 1.39 1 0.48

10-89 + 10-

90 * -2

随混凝土浇注 挤塑聚苯板 厚度

50mm �实际厚度(mm):30
100m2 0.01 504.96 968.22 153.79 5.05 9.68 1.54

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.006 389.42 2353.81 204.63 2.34 14.12 1.23

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 555.34 1139.06 11.2 215.62 8.33 17.09 0.17 3.23

人工单价 小计 43.98 106.32 0.92 13.98

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 165.2

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

预拌混凝土 C15 m3 0.0545 255.66 13.93

地砖 800mm*800mm m2 0.936 59.69 55.87

其他材料费 - 36.53 -

材料费小计 - 106.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 46 页  共 86 页

项目编码 011102003003 项目名称 块料地面 计量单位 m2 工程量 66.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-32
块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以

内
100m2 0.01 2687.28 6442.65 75.15 750.36 26.87 64.43 0.75 7.5

9-79 + 9-81
涂料防水 水泥基渗透结晶型防
水涂料 1.0mm厚 平面 �实际厚

度(mm):1.5

100m2 0.01 320.38 1711.11 106.68 3.2 17.11 1.07

9-47 换
卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法
一层 平面 �换为【聚乙烯丙纶

双面复合防水卷材SBC】

100m2 0.01 326.01 3288.11 108.43 3.26 32.88 1.09

12-23
墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水

泥浆界面剂
100m2 0.01 138.87 100.07 48.42 1.39 1 0.48

10-89 + 10-

90 * -2

随混凝土浇注 挤塑聚苯板 厚度

50mm �实际厚度(mm):30
100m2 0.01 504.96 1727.98 153.79 5.05 17.28 1.54

5-1 现浇混凝土 垫层 10m3 0.006 389.42 2353.81 204.63 2.34 14.12 1.23

4-72 垫层 灰土 10m3 0.015 555.34 1139.06 11.2 215.62 8.33 17.09 0.17 3.23

人工单价 小计 50.44 163.91 0.92 16.14

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 231.41

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 47 页  共 86 页

预拌混凝土 C15 m3 0.0545 255.66 13.93

地砖 800mm*800mm m2 0.936 59.69 55.87

其他材料费 - 94.12 -

材料费小计 - 163.92 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 48 页  共 86 页

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m2 工程量 10.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

11-59 踢脚线 陶瓷地面砖 100m2 0.01 5316.55 5805.55 88.41 1474.92 53.17 58.06 0.88 14.75

人工单价 小计 53.17 58.06 0.88 14.75

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 126.86

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 58.05 -

材料费小计 - 58.05 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 49 页  共 86 页

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 408.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-1 换

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 

(14+6)mm �实际厚度(mm):15 �

换为【预拌水泥砂浆】

100m2 0.01 1259.56 669.34 64.31 453.29 12.6 6.69 0.64 4.54

人工单价 小计 12.6 6.69 0.64 4.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 24.47

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 6.71 -

材料费小计 - 6.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 50 页  共 86 页

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 212.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-1 换

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 

(14+6)mm �实际厚度(mm):15 �

换为【预拌水泥砂浆】

100m2 0.01 1259.56 669.34 64.31 453.29 12.6 6.69 0.64 4.54

12-9
墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格

布
100m2 0.01 372.88 583.1 130.02 3.73 5.83 1.3

人工单价 小计 16.33 12.52 0.64 5.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 35.32

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 12.54 -

材料费小计 - 12.54 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 51 页  共 86 页

项目编码 011201001003 项目名称 水泥砂浆抹灰 计量单位 m2 工程量 380.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-1 
H80010543 

80010117

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 
(14+6)mm �换为【预拌水泥砂浆 

1:2】

100m2 0.01 1462.14 900.74 85.32 527.27 14.62 9.01 0.85 5.28

人工单价 小计 14.62 9.01 0.85 5.28

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 29.76

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 9.02 -

材料费小计 - 9.02 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 52 页  共 86 页

项目编码 011204001001 项目名称 石材墙面 计量单位 m2 工程量 104.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-71 换 墙面块料面层 背栓式干挂面砖 100m2 0.01 6333.73 14927.49 49.27 432.89 63.34 149.27 0.49 4.33

人工单价 小计 63.34 149.27 0.49 4.33

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 217.43

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 149.28 -

材料费小计 - 149.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 53 页  共 86 页

项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 260.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-1 
H80010543 

80010151

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 
(14+6)mm �换为【预拌水泥砂浆

】

100m2 0.01 1462.14 891.51 85.32 527.27 14.62 8.92 0.85 5.28

9-76 + 9-78
涂料防水 聚合物水泥防水涂料 
1.0mm厚 立面 �实际厚度

(mm):1.5

100m2 0.01 397.65 3730.38 132.2 3.98 37.3 1.33

12-46 换
墙面块料面层 陶瓷锦砖 粉状型

建筑胶贴剂
100m2 0.01 5711.35 5859.55 57.02 392.64 57.11 58.6 0.57 3.93

人工单价 小计 75.71 104.82 1.42 10.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 192.46

材

料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

防水涂料 JS kg 3.055 12.21 37.3

陶瓷锦砖 300*600 m2 0.918 50 45.9

其他材料费 - 21.62 -

材料费小计 - 104.83 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 54 页  共 86 页

项目编码 011204003002 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 128.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-1 
H80010543 

80010151

墙面抹灰 一般抹灰 内墙 
(14+6)mm �换为【预拌水泥砂浆

】

100m2 0.01 1462.14 891.51 85.32 527.27 14.62 8.92 0.85 5.28

12-46 换
墙面块料面层 陶瓷锦砖 粉状型

建筑胶贴剂
100m2 0.01 5711.35 5859.55 57.02 392.64 57.11 58.6 0.57 3.93

人工单价 小计 71.73 67.52 1.42 9.21

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 149.86

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

陶瓷锦砖 300*600 m2 0.918 50 45.9

其他材料费 - 21.62 -

材料费小计 - 67.53 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 55 页  共 86 页

项目编码 011210005001 项目名称 成品隔断 计量单位 m2 工程量 12.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

12-HA7 成品浴厕隔断安装 10m2 0.1 502.25 3.18 175.31 50.23 0.32 17.53

人工单价 小计 50.23 0.32 17.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 71.4

清单项目综合单价 139.47

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

成品隔断 m2 1.02 70 71.4

其他材料费 - 0.32 -

材料费小计 - 71.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 56 页  共 86 页

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 432.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

13-50 
R*0.85

装配式T形铝合金天棚龙骨(不上

人) 规格600mm*600mm 平面 �
单层结构时，即大、中龙骨底面

在同一水平上 人工*0.85

100m2 0.01 935.83 3547.36 87.43 9.36 35.47 0.87

13-131 换 铝合金扣板天棚 100m2 0.01 942.41 4947.09 74.86 9.42 49.47 0.75

人工单价 小计 18.78 84.94 1.62

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 105.34

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600 m2 0.945 32.09 30.33

铝合金扣板 600*600 m2 0.945 51.89 49.04

其他材料费 - 5.58 -

材料费小计 - 84.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 57 页  共 86 页

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 699.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

14-191 换 真石漆 墙面 100m2 0.01 3968.71 3393.86 271.28 39.69 33.94 2.71

人工单价 小计 39.69 33.94 2.71

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 76.34

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

真石漆 kg 3.744 6.66 24.94

其他材料费 - 9 -

材料费小计 - 33.95 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 58 页  共 86 页

项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 408.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

14-198 换 乳胶漆 室外 墙面 二遍 100m2 0.01 1246.92 772.47 85.24 12.47 7.72 0.85

人工单价 小计 12.47 7.72 0.85

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 21.04

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 7.72 -

材料费小计 - 7.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 59 页  共 86 页

项目编码 011501001001 项目名称 柜台 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-15 厨房矮柜 大理石台面 m2 3.2 118.62 232.22 0.12 78.43 379.58 743.1 0.38 250.97

15-2 铝合金 货架1500*2000*500 个 1 222.51 546.68 61.12 222.51 546.68 61.12

人工单价 小计 602.09 1289.78 0.38 312.09

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 2204.34

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 1289.72 -

材料费小计 - 1289.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 60 页  共 86 页

项目编码 011503001001 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 7.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-80 不锈钢栏杆 不锈钢扶手 10m 0.1 670.9 1705.56 142.68 184.41 67.09 170.56 14.27 18.44

人工单价 小计 67.09 170.56 14.27 18.44

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 270.36

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 170.56 -

材料费小计 - 170.56 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 61 页  共 86 页

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 m2 工程量 3.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-115 大理石洗漱台 >1m2 10m2 0.1 2240.18 2483.76 8.82 615.41 224.02 248.38 0.88 61.55

人工单价 小计 224.02 248.38 0.88 61.55

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 534.82

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 248.37 -

材料费小计 - 248.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 62 页  共 86 页

项目编码 011505002001 项目名称 晒衣架 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-131 晒衣架 不锈钢 套 1 62.7 104.48 17.31 62.7 104.48 17.31

人工单价 小计 62.7 104.48 17.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 184.49

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 104.48 -

材料费小计 - 104.48 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 63 页  共 86 页

项目编码 011505005001 项目名称 卫生间扶手 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目1 卫生间扶手 个 1 25 25

人工单价 小计 25

未计价材料费

清单项目综合单价 25

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 25 -

材料费小计 - 25 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 64 页  共 86 页

项目编码 011505005002 项目名称 卫生间扶手 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目2 卫生间扶手 个 1 30 30

人工单价 小计 30

未计价材料费

清单项目综合单价 30

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 30 -

材料费小计 - 30 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 65 页  共 86 页

项目编码 011506003001 项目名称 玻璃雨篷 计量单位 m2 工程量 8.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-133 雨篷 夹胶玻璃简支式(点支式) 100m2 0.01 11590.97 53098.24 2130.86 3184.79 115.91 530.98 21.31 31.84

人工单价 小计 115.91 530.98 21.31 31.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 700.04

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 530.98 -

材料费小计 - 530.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 66 页  共 86 页

项目编码 011508004001 项目名称 金属字 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-184 金属字 >1.0m2 块料面 10个 0.1 689.46 1794.58 189.36 68.95 179.46 18.94

人工单价 小计 68.95 179.46 18.94

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 267.35

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 179.53 -

材料费小计 - 179.53 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 67 页  共 86 页

项目编码 011508004002 项目名称 金属字 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-178 金属字 ≤0.5m2 块料面 10个 0.1 447.17 995.84 122.94 44.72 99.58 12.3

人工单价 小计 44.72 99.58 12.3

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 156.61

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 99.66 -

材料费小计 - 99.66 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 68 页  共 86 页

项目编码 011508004003 项目名称 金属字 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

15-175 金属字 ≤0.2m2 块料面 10个 0.1 287.49 665.33 79.14 28.75 66.53 7.92

人工单价 小计 28.75 66.53 7.92

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 103.2

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 66.58 -

材料费小计 - 66.59 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 69 页  共 86 页

项目编码 01B001 项目名称 岗亭 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

补子目3 岗亭 座 1 4867.26 4867.26

人工单价 小计 4867.26

未计价材料费

清单项目综合单价 4867.26

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 4867.26 -

材料费小计 - 4867.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 70 页  共 86 页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 91.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

借10-1-3
小型机械拆除混凝土类路面层 

无筋 厚15cm以内
100m2 0.01 1228.68 9.81 215.58 379.06 12.29 0.1 2.16 3.79

人工单价 小计 12.29 0.1 2.16 3.79

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.34

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 0.1 -

材料费小计 - 0.1 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 71 页  共 86 页

项目编码 01B002 项目名称 拆除建筑物 计量单位 m2 工程量 100.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

16-7 砌体拆除 加气混凝土砌块墙 m3 0.24 38.87 11.18 9.33 2.68

人工单价 小计 9.33 2.68

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.01

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 72 页  共 86 页

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 74.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

16-124 + 

16-125 * 4

建筑垃圾外运 运距1000m以内 �

实际运距(m):5000
10m3 0.1 325.42 390.29 104.94 32.54 39.03 10.49

人工单价 小计 32.54 39.03 10.49

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 82.06

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 73 页  共 86 页

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 493.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

17-1
单层建筑综合脚手架 建筑面积 

500m2以内
100m2 0.01 1619.32 870.45 293.5 771.44 16.19 8.7 2.94 7.72

人工单价 小计 16.19 8.7 2.94 7.72

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 35.54

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 8.66 -

材料费小计 - 8.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 74 页  共 86 页

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 m2 工程量 493.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

17-75
垂直运输 20m(6层)以内卷扬机

施工 砖混结构
100m2 0.01 1618.21 435.85 16.18 4.35

人工单价 小计 16.18 4.35

未计价材料费

清单项目综合单价 20.53

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 75 页  共 86 页

项目编码 011702001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 47.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-171
现浇混凝土模板 基础垫层复合

模板
100m2 0.01 1264.5 1837.16 0.95 664.77 12.65 18.37 0.01 6.65

人工单价 小计 12.65 18.37 0.01 6.65

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 37.68

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0065 1420.35 9.23

其他材料费 - 2.83 -

材料费小计 - 18.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 76 页  共 86 页

项目编码 011702001002 项目名称 独立基础 计量单位 m2 工程量 51.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-189
现浇混凝土模板 独立基础 复合

模板 木支撑
100m2 0.01 1899.44 2228.47 1.64 998.79 18.99 22.28 0.02 9.99

人工单价 小计 18.99 22.28 0.02 9.99

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 51.28

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0023 1420.35 3.27

其他材料费 - 12.71 -

材料费小计 - 22.29 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 77 页  共 86 页

项目编码 011702001003 项目名称 带形基础 计量单位 m2 工程量 104.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-178
现浇混凝土模板 带形基础 无筋

混凝土 复合模板 钢支撑
100m2 0.01 1961.22 1523.94 0.72 1030.88 19.61 15.24 0.01 10.31

人工单价 小计 19.61 15.24 0.01 10.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 45.17

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0019 1420.35 2.7

其他材料费 - 6.33 -

材料费小计 - 15.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 78 页  共 86 页

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 223.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-220
现浇混凝土模板 矩形柱 复合模

板 钢支撑
100m2 0.01 2255.12 1868.06 1.41 1185.73 22.55 18.68 0.01 11.86

人工单价 小计 22.55 18.68 0.01 11.86

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 53.1

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0033 1420.35 4.69

其他材料费 - 7.54 -

材料费小计 - 18.54 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 79 页  共 86 页

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 121.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-222
现浇混凝土模板 构造柱 复合模

板 钢支撑
100m2 0.01 1623.92 1663.39 1.41 853.9 16.24 16.63 0.01 8.54

人工单价 小计 16.24 16.63 0.01 8.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 41.42

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0035 1420.35 4.97

其他材料费 - 5.31 -

材料费小计 - 16.59 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 80 页  共 86 页

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 10.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-229
现浇混凝土模板 基础梁 复合模

板 钢支撑
100m2 0.01 1824.46 1908.38 0.95 958.98 18.24 19.08 0.01 9.59

人工单价 小计 18.24 19.08 0.01 9.59

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 46.93

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.004 1420.35 5.68

其他材料费 - 7 -

材料费小计 - 18.97 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 81 页  共 86 页

项目编码 011702006001 项目名称 矩形梁 计量单位 m2 工程量 14.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-232
现浇混凝土模板 矩形梁 复合模

板 钢支撑
100m2 0.01 1919.42 1623.42 0.95 1009.31 19.19 16.23 0.01 10.09

人工单价 小计 19.19 16.23 0.01 10.09

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 45.52

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.004 1420.35 5.68

其他材料费 - 4.28 -

材料费小计 - 16.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 82 页  共 86 页

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 103.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-235
现浇混凝土模板 圈梁 直形 复

合模板 钢支撑
100m2 0.01 2367.07 1553.96 0.23 1244.36 23.67 15.54 12.44

人工单价 小计 23.67 15.54 12.44

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 51.65

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0056 1420.35 7.95

其他材料费 - 1.34 -

材料费小计 - 15.59 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 83 页  共 86 页

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 50.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-238
现浇混凝土模板 过梁 复合模板 

钢支撑
100m2 0.01 3280.43 1776.07 4.48 1724.41 32.8 17.76 0.04 17.24

人工单价 小计 32.8 17.76 0.04 17.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 67.84

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0054 1420.35 7.67

其他材料费 - 3.84 -

材料费小计 - 17.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 84 页  共 86 页

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 752.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-256
现浇混凝土模板 有梁板 复合模

板 钢支撑
100m2 0.01 2207.28 1830.04 0.95 1160.29 22.07 18.3 0.01 11.61

人工单价 小计 22.07 18.3 0.01 11.61

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 51.99

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2221 28.43 6.31

板方材 m3 0.0041 1420.35 5.82

其他材料费 - 6.15 -

材料费小计 - 18.28 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 85 页  共 86 页

项目编码 011702022001 项目名称 天沟、檐沟 计量单位 m2 工程量 258.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-277
现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合

模板钢支撑
100m2 0.01 3363.42 1706.36 91.89 1768.09 33.63 17.06 0.92 17.68

人工单价 小计 33.63 17.06 0.92 17.68

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 69.29

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.2757 28.43 7.84

板方材 m3 0.0041 1420.35 5.82

其他材料费 - 3.45 -

材料费小计 - 17.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 86 页  共 86 页

项目编码 011702025001 项目名称 压顶 计量单位 m2 工程量 44.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-289
现浇混凝土模板 扶手压顶 复合

模板木支撑
100m2 0.01 2583.53 1209.01 0.23 1358.29 25.84 12.09 13.58

人工单价 小计 25.84 12.09 13.58

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 51.51

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

复合模板 m2 0.1017 28.43 2.89

板方材 m3 0.001 1420.35 1.42

其他材料费 - 7.83 -

材料费小计 - 12.14 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及

征兵大厅建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大

厅建设项目 第 1 页 共 1 页

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程
设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大

厅建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

合  计 0.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵

大厅建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报
价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-土建

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建

设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额

由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





主要材料价格表

工程名

称： 餐厅、门岗及征兵大厅-土建 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 01010210 钢筋 HRB400以内 φ10以内 kg 10180.62 3.177 32343.83 

2 01010211 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 kg 9538.65 3.212 30638.14 

3 01010212 钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 kg 5162.31 3.389 17495.07 

4 03012789 膨胀螺栓 M12*120 套 4726.64 1.58 7468.09 

5 05030105 板方材 m3 7.069823 1420.35 10041.62 

6 07010150@2 面砖 300mm*600mm m2 357.68952 50 17884.48 

7 07050131 地砖 800mm*800mm m2 363.15864 59.69 21676.94 

8 08000112 石材 800mm*800mm m2 99.8838 62.95 6287.69 

9 09050441 铝合金嵌入式方板 m2 408.28725 51.89 21186.03 

10 11090221
铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃)

m2 67.628066 450 30432.63 

11 13030359 真石漆 kg 4829.1984 6.66 32162.46 

12 13330105@1 SBS改性沥青防水卷材 3mm m2 970.9871 23.81 23119.20 

13 15030126 岩棉板 δ80 m3 27.119097 256.64 6959.85 

14 15130139@1 聚苯乙烯板 80mm厚 m3 21.41235 269.3 5766.35 

15 35010101 复合模板 m2 404.20547 28.43 11491.56 

16 80230806 蒸压粉煤灰加气混凝土砌
块

600*190*240 m3 99.141075 203.54 20179.17 

17 80210555 预拌混凝土 C15 m3 51.9948 255.66 13292.99 

18 80210559 预拌混凝土 C25 m3 34.74907 294.5 10233.60 

19 80210561 预拌混凝土 C35 m3 204.77898 285 58362.01 

20 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 5.417944 371.68 2013.74 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 1 页 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

C.4 电气设备安装工程 66019.2

1 030404017001 配电箱 1. 名称: AL1 台 1 982.47 982.47

2 030404017002 配电箱 1. 名称: 1APcf 台 1 982.47 982.47

3 030404017003 配电箱 1.名称:ATfj 台 11 982.47 10807.17

4 030404017004 配电箱
1. 名称: 设备开关

箱（安全型）
台 11 230.08 2530.88

5 030404017005 配电箱
1. 名称: 空调开关

箱（安全型）
台 7 132.2 925.4

6 030404022001 控制器
1.名称:事故通风控

制器
台 1 500.35 500.35

7 030404034001 照明开关
1. 名称: 单控单联

开关
个 3 26.06 78.18

8 030404034002 照明开关
1. 名称: 单控双联

开关
个 9 30.91 278.19

9 030404034003 照明开关
1. 名称: 单控三联

开关
个 3 42.46 127.38

10 030404034004 照明开关
1. 名称: 单控四联

开关
个 2 47.48 94.96

11 030404034005 照明开关

1. 名称: 暗装单极
开关,应有明显标志 

单联单控暗开关 

10A,~250V

个 1 31.2 31.2

12 030404035001 插座

1. 名称: 单相两极

加三极插座(安全

型)

2. 规格: 10A 250V

个 37 20.9 773.3

13 030404035002 插座

1. 名称: 单相两极

加三极插座(安全型

防水)
2. 规格: 10A 250V

个 2 20.9 41.8

14 030404035003 插座

1. 名称: 单相三极

热水器插座（防溅

型，带开关）
2. 规格: 16A 250V

个 1 31.62 31.62

15 030404035004 插座
1. 名称: 单相三极
空调插座(安全型)

2. 规格: 16A 250V

个 2 45.58 91.16

本页小计 18276.53

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 2 页 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 030404035005 插座

1. 名称: 单相二三

眼插座(安全型)电
视插座

2. 规格: 10A 250V

个 2 35.74 71.48

17 030408001001 电力电缆

1. 规格: WDZB-
YJY-5*4

2. 敷设方式、部

位: WC CT

m 6.8 27.7 188.36

18 030408001002 电力电缆

1. 规格: WDZB-
YJY-4*4

2. 敷设方式、部

位: WC CT

m 34.2 23.52 804.38

19 030408001003 电力电缆

1. 规格: ZR-

YJV22-4x50
2. 敷设方式、部

位: 地埋管内

m 20 110.12 2202.4

20 030408001004 电力电缆

1. 规格:  ZR-

YJV22-4x16

2. 敷设方式、部

位: 地埋管内

m 20 72.22 1444.4

21 030411001001 配管
1. 材质: SC

2. 规格: 25
m 34.2 20.36 696.31

22 030411001002 配管
1. 材质: SC

2. 规格: 32
m 6.8 19.09 129.81

23 030411001003 配管
1. 材质: SC

2. 规格: 50
m 20 34.79 695.8

24 030411001004 配管
1. 材质: SC

2. 规格: 100
m 20 80.27 1605.4

25 030411003001 桥架

1. 名称: QJ-1

2. 规格: 100*50

3. 材质: 钢制桥架

m 24.2 39.75 961.95

26 030411001005 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC

3.规格:DN15mm

m 249.5 8.27 2063.37

27 030411001006 配管
1.名称:电线管

2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 221.4 10.45 2313.63

28 030411001007 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC

3.规格:DN25mm

m 183.7 14.2 2608.54

29 030411004001 配线
1. 规格: WDZB-

BYJ2.5
m 796.2 3.19 2539.88

30 030411004002 配线
1. 规格: WDZB-

BYJ4
m 2113.6 3.91 8264.18

本页小计 26589.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 3 页 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

31 030412001001 普通灯具
1.名称:LED平板灯
2.型号:600*600  

LED  48W

套 29 100.79 2922.91

32 030412001002 普通灯具

1.名称:防潮型LED
平板灯

2.型号:600*600  

LED  48W

套 9 166.22 1495.98

33 030412001003 普通灯具

1.名称:防潮型LED
平板灯

2.型号:300*300  

LED  18W

套 6 72.66 435.96

34 030412001004 普通灯具
1.名称:吸顶灯

2.型号:22W LED光
源

套 1 67.05 67.05

35 030412001005 普通灯具
1.名称:声光控灯
2.型号:24W LED光

源

套 2 63.07 126.14

36 030404033001 排风扇
1. 名称: 排风扇

2. 型号: 40W
台 3 141.79 425.37

37 030404031001 轴流风机
1.名称:轴流风机
2.型号:370W,380V  

DWEX-450D4防爆型

套 1 1689.01 1689.01

38 030904003001 按钮
1.名称:轴流风机启

停按钮
个 2 116.26 232.52

39 030412006001 医疗专用灯
1.名称:紫外线杀菌
直管灯

2.规格:30W

套 3 140.12 420.36

40 030404031002 浴霸

1.名称:集成吊顶取
暖浴霸

2.型号:风暖排气扇

照明一体暖风机

3.功能：强暖
（2400W）+弱暖

（1700W）+换气

（35W）+照明

（14W）+吹风
（35W）+干燥+小夜

灯

4.开关方式：触摸

开关
5.品牌：美的

套 1 491.52 491.52

41 030409002001 接地母线 1.名称:基础接地网 m 198 27.94 5532.12

42 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 134.2 10.22 1371.52

本页小计 15210.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 4 页 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

43 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网

2.规格:10镀锌圆钢
m 197.1 28.45 5607.5

44 030409008001
等电位端子箱、测

试板

1.名称:86型接地电

阻测试盒
台 4 17.69 70.76

45 030409008002
等电位端子箱、测

试板

1.名称:总等电位端

子箱
台 2 99.04 198.08

46 030409008003
等电位端子箱、测

试板

1.名称:局部等电位

端子箱
台 2 32.99 65.98

分部小计 66019.2

C.5 建筑智能化工程 14132.77

1 030502001001 机柜、机架
1.名称:壁挂弱电机

柜
台 1 1796.68 1796.68

2 030411004003 配线
1.名称:监控电源线

2.型号:RVV3X2.5
m 85.8 7.23 620.33

3 030502012001 信息插座 1. 名称: 信息插座 个 8 17.03 136.24

4 030502012002 信息插座
1. 名称: 信息+电

话插座
个 2 49.27 98.54

5 030411001008 配管
1.名称:电线管

2.材质:PVC
3.规格:DN15mm

m 152.2 9.48 1442.86

6 030411001009 配管
1.名称:电线管
2.材质:PVC

3.规格:DN20mm

m 85.6 11.85 1014.36

7 030502005001 双绞线缆 1. 规格: UTP6 m 508.8 5.32 2706.82

8 030507008001 监控摄像设备
1. 名称: 枪式摄像

机
台 7 902.42 6316.94

分部小计 14132.77

C.9 消防工程 5016.56

1 030901013001 灭火器
1.规格、型
号:2MF/ABC4

2.含箱体

组 3 159.66 478.98

2 030411001010 配管
1. 材质: SC

2. 规格: 15
m 21.5 11.07 238.01

3 030411001011 配管
1. 材质: SC

2. 规格: 20
m 21.5 12.86 276.49

4 030411004004 配线
1. 规格: ZN-RVS-

2*1.5
m 21.5 4.49 96.54

5 030411004005 配线
1. 规格: ZN-BV-

2.5
m 43 3.96 170.28

本页小计 21335.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 5 页 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1 291.35 291.35

7 030904001001 点型探测器
1.名称:可燃气体探

测器
个 2 633.32 1266.64

8 030503008001 气体关断阀 1.名称:气体关断阀 个 1 339.02 339.02

9 030503003001 控制器
1.名称:可燃气体报

警控制器
台 1 1859.25 1859.25

分部小计 5016.56

C.10
给排水、采暖、燃

气工程
34370.08

1 031001006001 塑料管

1. 材质、规格: 给
水用PP-R 20

2. 连接形式: 热熔

连接

m 13.8 26.59 366.94

2 031001006002 塑料管

1. 材质、规格: 给
水用PP-R 25

2. 连接形式: 热熔

连接

m 29.2 30.96 904.03

3 031001006003 塑料管

1. 材质、规格: 给

水用PP-R 32
2. 连接形式: 热熔

连接

m 45.2 31.48 1422.9

4 031001006004 塑料管

1. 材质、规格: 给

水用PP-R 40

2. 连接形式: 热熔

连接

m 26 41.05 1067.3

5 031001006005 塑料管

1. 材质、规格: 排
水用PVC-U 160

2. 连接形式: 胶粘

连接

m 32.1 97.14 3118.19

6 031001006006 塑料管

1. 材质、规格: 排
水用PVC-U 50

2. 连接形式: 胶粘

连接

m 21.4 27.68 592.35

7 031001006007 塑料管

1. 材质、规格: 排
水用PVC-U 75

2. 连接形式: 胶粘

连接

m 23.1 42.77 987.99

8 031001006008 塑料管

1. 材质、规格: 排

水用PVC-U 110
2. 连接形式: 胶粘

连接

m 36.4 59.9 2180.36

本页小计 14396.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 6 页 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 031003001001 螺纹阀门
1. 类型: 闸阀
2. 规格、压力等

级: DN40

个 3 52.99 158.97

10 031003001002 螺纹阀门
1. 类型: 闸阀
2. 规格、压力等

级: DN32

个 3 44.58 133.74

11 031003001003 螺纹阀门
1. 类型: 闸阀

2. 规格、压力等
级: DN25

个 3 30.74 92.22

12 031004003001 洗脸盆 1.材质:陶瓷洗脸盆 组 9 348.62 3137.58

13 031004004001 洗涤盆 1.材质:成品不锈钢 组 4 163.21 652.84

14 031004008001 其他成品卫生器具

1.材质:成品不锈钢
洗碗池

2.规格、类

型:2100*690mm

组 1 456.95 456.95

15 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷坐便器
2.规格、类型:参见

12YJ11 2/81

组 1 632.32 632.32

16 031004006002 大便器
1.材质:低位水箱蹲

式大便器安装
组 3 341.87 1025.61

17 031004008002 洗涤池 1.材质:陶瓷拖布池 组 3 198.62 595.86

18 031004010001 淋浴器
1.材质、规格:冷热

水不锈钢淋浴器
套 3 159 477

19 031004014001 给、排水附(配)件
1. 型号、规格: 不

锈钢地漏DN50
个 6 35.05 210.3

20 031004014002 给、排水附(配)件
1. 型号、规格: 不

锈钢地漏DN100
个 3 64.2 192.6

21 040501004001 塑料管

1.材质及规格:承插

式HDPE双壁波纹

管，DN200

2.连接形式:胶圈接
口

3.铺设深度:1m深，

含挖填方

m 54.2 45.41 2461.22

22 040504003001 塑料检查井

1.Φ500mm塑料检查

井（详见图纸）
2.井筒均采用外径

500mm的HDPE中空缠

绕管（井身和井底

采用网状加强筋）
3.井盖：铸铁井盖

座 4 1091.46 4365.84

本页小计 14593.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建设

项目 第 7 页 共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 040504008001 隔油池

1.型号、规

格:2.3*1.0m砖砌隔

油池，参

12YS8/P188

座 1 9136.97 9136.97

分部小计 34370.08

措施项目 1107.63

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 1107.63 1107.63

本页小计 10244.6

合  计 120646.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-2-76
成套配电箱安装 悬挂、嵌入式

半周长1.0m
台 1 115.64 21.37 13.6 115.64 21.37 13.6

人工单价 小计 115.64 21.37 13.6

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 831.86

清单项目综合单价 982.47

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

AL1 台 1 831.86 831.86

其他材料费 - 21.37 -

材料费小计 - 853.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-2-76
成套配电箱安装 悬挂、嵌入式

半周长1.0m
台 1 115.64 21.37 13.6 115.64 21.37 13.6

人工单价 小计 115.64 21.37 13.6

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 831.86

清单项目综合单价 982.47

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

1APcf 台 1 831.86 831.86

其他材料费 - 21.37 -

材料费小计 - 853.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404017003 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-2-76
成套配电箱安装 悬挂、嵌入式

半周长1.0m
台 1 115.64 21.37 13.6 115.64 21.37 13.6

人工单价 小计 115.64 21.37 13.6

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 831.86

清单项目综合单价 982.47

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

ATfj 台 1 831.86 831.86

其他材料费 - 21.37 -

材料费小计 - 853.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404017004 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-15-1 插接式空气开关箱安装 ≤100A 台 1 67.34 24.14 10.6 8 67.34 24.14 10.6 8

人工单价 小计 67.34 24.14 10.6 8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 120

清单项目综合单价 230.08

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

设备开关箱（安全型） ≤100A 台 1 120 120

其他材料费 - 24.14 -

材料费小计 - 144.14 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404017005 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-15-1 插接式空气开关箱安装 ≤100A 台 1 67.34 24.14 10.6 8 67.34 24.14 10.6 8

人工单价 小计 67.34 24.14 10.6 8

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 22.12

清单项目综合单价 132.2

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

空调开关箱（安全型） ≤100A 台 1 22.12 22.12

其他材料费 - 24.14 -

材料费小计 - 46.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404022001 项目名称 控制器 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-15-38 用电控制装置安装 控制器 主令 台 1 131.94 9.96 2.17 48.32 131.94 9.96 2.17 48.32

人工单价 小计 131.94 9.96 2.17 48.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 307.96

清单项目综合单价 500.35

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

事故通风控制器 主令 个 1 307.96 307.96

其他材料费 - 9.96 -

材料费小计 - 317.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-379 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 套 1 6.06 1.29 2.48 6.06 1.29 2.48

人工单价 小计 6.06 1.29 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 16.23

清单项目综合单价 26.06

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单控单联开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 只 1.02 15.91 16.23

其他材料费 - 1.29 -

材料费小计 - 17.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404034002 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-379 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 套 1 6.06 1.29 2.48 6.06 1.29 2.48

人工单价 小计 6.06 1.29 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 21.08

清单项目综合单价 30.91

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单控双联开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 只 1.02 20.67 21.08

其他材料费 - 1.29 -

材料费小计 - 22.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404034003 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-379 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 套 1 6.06 1.29 2.48 6.06 1.29 2.48

人工单价 小计 6.06 1.29 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 32.63

清单项目综合单价 42.46

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单控三联开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 只 1.02 31.99 32.63

其他材料费 - 1.29 -

材料费小计 - 33.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404034004 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-380 跷板暗开关安装 单控 ≤6联 套 1 7.61 2 2.89 7.61 2 2.89

人工单价 小计 7.61 2 2.89

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 34.98

清单项目综合单价 47.48

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单控四联开关 跷板暗开关 单控 ≤6联 只 1.02 34.29 34.98

其他材料费 - 2 -

材料费小计 - 36.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404034005 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-379 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 套 1 6.06 1.29 2.48 6.06 1.29 2.48

人工单价 小计 6.06 1.29 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 21.37

清单项目综合单价 31.2

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单联单控暗开关 10A,~250V 跷板暗开关 单控 ≤3联 只 1.02 20.95 21.37

其他材料费 - 1.29 -

材料费小计 - 22.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-393
普通插座安装 单相 明插座电流

≤15A
套 1 6.06 0.93 2.48 6.06 0.93 2.48

人工单价 小计 6.06 0.93 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 11.43

清单项目综合单价 20.9

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单相两极加三极插座(安全型) 单相 明插座电流≤15A 套 1.02 11.21 11.43

其他材料费 - 0.93 -

材料费小计 - 12.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404035002 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-393
普通插座安装 单相 明插座电流

≤15A
套 1 6.06 0.93 2.48 6.06 0.93 2.48

人工单价 小计 6.06 0.93 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 11.43

清单项目综合单价 20.9

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单相两极加三极插座(安全型防水) 单相 明插座电流≤15A 套 1.02 11.21 11.43

其他材料费 - 0.93 -

材料费小计 - 12.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-405 防爆插座安装 单相 电流≤15A 套 1 10.41 2.8 4.12 10.41 2.8 4.12

人工单价 小计 10.41 2.8 4.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 14.29

清单项目综合单价 31.62

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单相三极热水器插座（防溅型，带开关） 单相 电流≤15A 个 1.02 14.01 14.29

其他材料费 - 2.8 -

材料费小计 - 17.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵

大厅建设项目 第 15 页  共 87 页

项目编码 030404035004 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-405 防爆插座安装 单相 电流≤15A 套 1 10.41 2.8 4.12 10.41 2.8 4.12

人工单价 小计 10.41 2.8 4.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 28.25

清单项目综合单价 45.58

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单相三极空调插座(安全型) 单相 电流≤15A 个 1.02 27.7 28.25

其他材料费 - 2.8 -

材料费小计 - 31.04 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404035005 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-405 防爆插座安装 单相 电流≤15A 套 1 10.41 2.8 4.12 10.41 2.8 4.12

人工单价 小计 10.41 2.8 4.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 18.41

清单项目综合单价 35.74

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

单相二三眼插座(安全型)电视插座 单相 电流≤15A 个 1.02 18.05 18.41

其他材料费 - 2.8 -

材料费小计 - 21.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 6.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-159
室内敷设电力电缆 铜芯电力电

缆敷设 电缆截面≤10mm2
10m 0.1 25.14 9.94 9.7 10.74 2.51 0.99 0.97 1.08

人工单价 小计 2.51 0.99 0.97 1.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 22.15

清单项目综合单价 27.7

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

WDZB-YJY-5*4 截面≤10mm2 m 1.01 21.93 22.15

其他材料费 - 0.99 -

材料费小计 - 23.13 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 34.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-159
室内敷设电力电缆 铜芯电力电

缆敷设 电缆截面≤10mm2
10m 0.1 25.14 9.94 9.7 10.74 2.51 0.99 0.97 1.08

人工单价 小计 2.51 0.99 0.97 1.08

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 17.97

清单项目综合单价 23.52

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

WDZB-YJY-4*4 截面≤10mm2 m 1.01 17.79 17.97

其他材料费 - 0.99 -

材料费小计 - 18.95 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030408001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-127
直埋式电力电缆敷设 电缆截面

≤50mm2
10m 0.1 45.31 3.45 10.36 18.18 4.53 0.35 1.04 1.82

人工单价 小计 4.53 0.35 1.04 1.82

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 102.38

清单项目综合单价 110.12

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

ZR-YJV22-4x50 截面≤50mm2 m 1.01 101.37 102.38

其他材料费 - 0.34 -

材料费小计 - 102.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030408001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-127
直埋式电力电缆敷设 电缆截面

≤50mm2
10m 0.1 45.31 3.45 10.36 18.18 4.53 0.35 1.04 1.82

人工单价 小计 4.53 0.35 1.04 1.82

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 64.48

清单项目综合单价 72.22

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

ZR-YJV22-4x16 截面≤50mm2 m 1.01 63.84 64.48

其他材料费 - 0.34 -

材料费小计 - 64.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 34.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-36
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构

暗配 公称直径DN≤25
10m 0.1 58.02 20.63 23.13 5.8 2.06 2.32

人工单价 小计 5.8 2.06 2.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 10.18

清单项目综合单价 20.36

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

SC DN25 公称直径DN≤25 m 1.03 9.88 10.18

其他材料费 - 2.06 -

材料费小计 - 12.23 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 6.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-37
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构

暗配 公称直径DN≤32
10m 0.1 58.02 23.58 23.13 5.8 2.36 2.32

人工单价 小计 5.8 2.36 2.32

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 8.61

清单项目综合单价 19.09

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

SC DN32 公称直径DN≤32 m 1.03 8.363 8.61

其他材料费 - 2.36 -

材料费小计 - 10.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-39
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构

暗配 公称直径DN≤50
10m 0.1 106.7 38.55 0.88 42.53 10.67 3.86 0.09 4.25

人工单价 小计 10.67 3.86 0.09 4.25

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 15.92

清单项目综合单价 34.79

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

SC DN50 公称直径DN≤50 m 1.03 15.455 15.92

其他材料费 - 3.86 -

材料费小计 - 19.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001004 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-42
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构

暗配 公称直径DN≤100
10m 0.1 244.1 91.56 1.91 96.62 24.41 9.16 0.19 9.66

人工单价 小计 24.41 9.16 0.19 9.66

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 36.85

清单项目综合单价 80.27

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

SC DN100 公称直径DN≤100 m 1.03 35.781 36.85

其他材料费 - 9.16 -

材料费小计 - 46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411003001 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 24.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-9-64
钢制槽式桥架安装 宽+高≤

200mm
10m 0.1 119.89 10.26 6.99 45.01 11.99 1.03 0.7 4.5

人工单价 小计 11.99 1.03 0.7 4.5

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 21.53

清单项目综合单价 39.75

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

电缆桥架 宽+高≤200mm m 1.01 21.32 21.53

其他材料费 - 1.03 -

材料费小计 - 22.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001005 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 249.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-147
半硬质塑料管敷设 砖、混凝土

结构暗配 外径16mm
10m 0.1 45.26 0.78 5.73 4.53 0.08 0.57

人工单价 小计 4.53 0.08 0.57

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3.1

清单项目综合单价 8.27

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PVC DN15 外径16mm m 1.06 2.92 3.1

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 3.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001006 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 221.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-148
半硬质塑料管敷设 砖、混凝土

结构暗配 外径20mm
10m 0.1 52.89 0.85 6.67 5.29 0.09 0.67

人工单价 小计 5.29 0.09 0.67

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.4

清单项目综合单价 10.45

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PVC DN20 外径20mm m 1.06 4.15 4.4

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 4.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001007 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 183.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-149
半硬质塑料管敷设 砖、混凝土

结构暗配 外径25mm
10m 0.1 65.74 0.82 8.4 6.57 0.08 0.84

人工单价 小计 6.57 0.08 0.84

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 6.71

清单项目综合单价 14.2

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PVC DN25 外径25mm m 1.06 6.33 6.71

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 6.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 796.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-5
穿照明线 铜芯 导线截面≤

2.5mm2
10m 0.1 8.76 1.52 1.07 0.88 0.15 0.11

人工单价 小计 0.88 0.15 0.11

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 2.05

清单项目综合单价 3.19

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

WDZB-BYJ2.5 WDZB1N-BYJ-2.5mm2 m 1.16 1.77 2.05

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 2.19 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 2113.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-6 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 10m 0.1 6.02 1.5 0.67 0.6 0.15 0.07

人工单价 小计 0.6 0.15 0.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3.09

清单项目综合单价 3.91

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

WDZB-BYJ4 铜芯 导线截面≤4mm2 m 1.1 2.81 3.09

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 3.23 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-3 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm 套 1 14.95 4.09 5.78 14.95 4.09 5.78

人工单价 小计 14.95 4.09 5.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 75.97

清单项目综合单价 100.79

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

LED平板灯 600*600 套 1.01 75.22 75.97

其他材料费 - 4.09 -

材料费小计 - 80.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030412001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-3 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm 套 1 14.95 4.09 5.78 14.95 4.09 5.78

人工单价 小计 14.95 4.09 5.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 141.4

清单项目综合单价 166.22

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

防潮型LED平板灯 600*600 套 1.01 140 141.4

其他材料费 - 4.09 -

材料费小计 - 145.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030412001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-3 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm 套 1 14.95 4.09 5.78 14.95 4.09 5.78

人工单价 小计 14.95 4.09 5.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 47.84

清单项目综合单价 72.66

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

防潮型LED平板灯 300*300 套 1.01 47.37 47.84

其他材料费 - 4.09 -

材料费小计 - 51.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030412001004 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-1 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm 套 1 14.95 2.79 5.78 14.95 2.79 5.78

人工单价 小计 14.95 2.79 5.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 43.53

清单项目综合单价 67.05

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

吸顶灯 22w 套 1.01 43.1 43.53

其他材料费 - 2.8 -

材料费小计 - 46.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030412001005 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-1 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm 套 1 14.95 2.79 5.78 14.95 2.79 5.78

人工单价 小计 14.95 2.79 5.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 39.55

清单项目综合单价 63.07

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

声光控感应灯 24w 套 1.01 39.16 39.55

其他材料费 - 2.8 -

材料费小计 - 42.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404033001 项目名称 排风扇 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-15-73 民用电器安装 风扇安装 排气扇 台 1 61.33 1.52 22.3 61.33 1.52 22.3

人工单价 小计 61.33 1.52 22.3

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 56.64

清单项目综合单价 141.79

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

排气扇 40W 台 1 56.64 56.64

其他材料费 - 1.51 -

材料费小计 - 58.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404031001 项目名称 轴流风机 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

1-7-14
风机安装 轴流通风机 设备重量

0.2t以内
台 1 533.17 63 58.12 189.54 533.17 63 58.12 189.54

人工单价 小计 533.17 63 58.12 189.54

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 845.18

清单项目综合单价 1689.01

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

轴流风机 370W,380V  DWEX-450D4防爆型 台 1 845.18 845.18

其他材料费 - 62.99 -

材料费小计 - 908.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

9-4-9 火灾报警按钮安装 个 1 55.43 4.44 0.06 20.65 55.43 4.44 0.06 20.65

人工单价 小计 55.43 4.44 0.06 20.65

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 35.68

清单项目综合单价 116.26

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

轴流风机启停按钮 GST-LD-8318A 个 1 35.68 35.68

其他材料费 - 4.44 -

材料费小计 - 40.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030412006001 项目名称 医疗专用灯 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-14-244 医院灯具安装 紫外线杀菌灯 套 1 16.33 3.52 6.19 16.33 3.52 6.19

人工单价 小计 16.33 3.52 6.19

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 114.08

清单项目综合单价 140.12

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

紫外线杀菌灯 紫外线杀菌灯 30w 套 1.01 112.95 114.08

其他材料费 - 3.52 -

材料费小计 - 117.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030404031002 项目名称 浴霸 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-15-76
民用电器安装 红外线浴霸安装 

≤3灯
套 1 38.97 0.63 14.45 38.97 0.63 14.45

人工单价 小计 38.97 0.63 14.45

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 437.47

清单项目综合单价 491.52

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

浴霸 风暖排气扇照明一体暖风机 套 1 437.47 437.47

其他材料费 - 0.62 -

材料费小计 - 438.1 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 198

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-10-56 户内接地母线敷设 m 1 9.13 6 0.59 1.07 9.13 6 0.59 1.07

人工单价 小计 9.13 6 0.59 1.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 11.15

清单项目综合单价 27.94

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

40x4热镀锌扁钢 综合 kg 2.5 4.46 11.15

其他材料费 - 6 -

材料费小计 - 17.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030409003001 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 134.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-10-42
避雷引下线敷设 利用建筑结构

钢筋引下
m 1 5.44 0.64 3.47 0.67 5.44 0.64 3.47 0.67

人工单价 小计 5.44 0.64 3.47 0.67

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费

清单项目综合单价 10.22

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 0.64 -

材料费小计 - 0.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 197.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-10-45 避雷网安装 沿折板支架敷设 m 1 17.97 2.12 1.41 2.13 17.97 2.12 1.41 2.13

人工单价 小计 17.97 2.12 1.41 2.13

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.82

清单项目综合单价 28.45

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

热镀锌圆钢 φ10 m 1.05 4.59 4.82

其他材料费 - 2.12 -

材料费小计 - 6.94 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-10-77 等电位端子盒安装 套 1 8.1 1.67 2.89 8.1 1.67 2.89

人工单价 小计 8.1 1.67 2.89

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 5.03

清单项目综合单价 17.69

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

86型接地电阻测试盒 个 1.005 5 5.03

其他材料费 - 1.67 -

材料费小计 - 6.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030409008002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-2-75 *0.4
成套配电箱安装 悬挂、嵌入式

半周长0.5m �单价*0.4
台 1 30.86 6.94 11.24 30.86 6.94 11.24

人工单价 小计 30.86 6.94 11.24

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 50

清单项目综合单价 99.04

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

总等电位端子箱 台 1 50 50

其他材料费 - 6.94 -

材料费小计 - 56.94 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030409008003 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-10-77 等电位端子盒安装 套 1 8.1 1.67 2.89 8.1 1.67 2.89

人工单价 小计 8.1 1.67 2.89

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 20.33

清单项目综合单价 32.99

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

局部等电位端子箱 个 1.005 20.23 20.33

其他材料费 - 1.67 -

材料费小计 - 22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵

大厅建设项目 第 47 页  共 87 页

项目编码 030502001001 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-2-21
安装机柜、机架 墙挂式

(600*600)
台 1 74.87 55.96 0.11 26.84 74.87 55.96 0.11 26.84

人工单价 小计 74.87 55.96 0.11 26.84

安装工134元/工日 未计价材料费 1638.9

清单项目综合单价 1796.68

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

壁挂弱电机柜 墙挂式(600*600) 个 1 1638.9 1638.9

其他材料费 - 55.96 -

材料费小计 - 1694.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 85.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-25 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2 10m 0.1 7.73 1.29 2.89 0.77 0.13 0.29

人工单价 小计 0.77 0.13 0.29

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 6.04

清单项目综合单价 7.23

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

RVV3X2.5 铜芯 导线截面≤4mm2 m 1.05 5.75 6.04

其他材料费 - 0.13 -

材料费小计 - 6.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030502012001 项目名称 信息插座 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-2-84 安装8位模块式信息插座 单口 个 1 6.91 0.2 2.48 6.91 0.2 2.48

人工单价 小计 6.91 0.2 2.48

安装工134元/工日 未计价材料费 7.44

清单项目综合单价 17.03

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

信息插座 单口 个 1.01 7.37 7.44

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 7.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030502012002 项目名称 信息插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-2-85 安装8位模块式信息插座 双口 个 1 10.37 0.2 3.72 10.37 0.2 3.72

人工单价 小计 10.37 0.2 3.72

安装工134元/工日 未计价材料费 34.98

清单项目综合单价 49.27

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

信息+电话插座 双口 个 1.01 34.63 34.98

其他材料费 - 0.2 -

材料费小计 - 35.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001008 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 152.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-147
半硬质塑料管敷设 砖、混凝土

结构暗配 外径16mm
10m 0.1 45.26 0.78 17.76 4.53 0.08 1.77

人工单价 小计 4.53 0.08 1.77

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3.1

清单项目综合单价 9.48

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PVC DN15 外径16mm m 1.06 2.92 3.1

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 3.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001009 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 85.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-148
半硬质塑料管敷设 砖、混凝土

结构暗配 外径20mm
10m 0.1 52.89 0.85 20.65 5.29 0.09 2.07

人工单价 小计 5.29 0.09 2.07

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.4

清单项目综合单价 11.85

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PVC DN20 外径20mm m 1.06 4.15 4.4

其他材料费 - 0.08 -

材料费小计 - 4.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 508.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-2-42 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 m 1 1.5 0.04 0.02 0.41 1.5 0.04 0.02 0.41

人工单价 小计 1.5 0.04 0.02 0.41

安装工134元/工日 未计价材料费 3.35

清单项目综合单价 5.32

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

UTP6 m 1.05 3.19 3.35

其他材料费 - 0.04 -

材料费小计 - 3.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030507008001 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-6-78
监控摄像设备 彩色、黑白摄像

机(含拍照功能)
台 1 86.39 4.29 0.69 30.97 86.39 4.29 0.69 30.97

5-6-101 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 套 1 46.07 26.34 16.52 46.07 26.34 16.52

5-6-113 监控摄像设备 电源 台 1 23.04 0.91 8.26 23.04 0.91 8.26

人工单价 小计 155.5 31.54 0.69 55.75

安装工134元/工日 未计价材料费 658.94

清单项目综合单价 902.42

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

枪式摄像机 400万像素,支持H.265编码,支持POE供电,红外10-30米; 台 1 658.94 658.94

其他材料费 - 31.54 -

材料费小计 - 690.48 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030901013001 项目名称 灭火器 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

9-1-99 灭火器 手提式 具 2 0.9 0.07 0.01 0.41 1.8 0.14 0.02 0.82

人工单价 小计 1.8 0.14 0.02 0.82

普工87.1元/工日 未计价材料费 156.88

清单项目综合单价 159.66

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

2MF/ABC4 个 2 78.44 156.88

其他材料费 - 0.14 -

材料费小计 - 157.01 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 21.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-34
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构

暗配 公称直径DN≤15
10m 0.1 48.68 10.48 19.41 4.87 1.05 1.94

人工单价 小计 4.87 1.05 1.94

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3.21

清单项目综合单价 11.07

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

SC DN15 公称直径DN≤15 m 1.03 3.112 3.21

其他材料费 - 1.05 -

材料费小计 - 4.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411001011 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 21.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-12-35
镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构

暗配 公称直径DN≤20
10m 0.1 48.68 12.54 19.41 4.87 1.25 1.94

人工单价 小计 4.87 1.25 1.94

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 4.8

清单项目综合单价 12.86

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

SC DN20 公称直径DN≤20 m 1.03 4.659 4.8

其他材料费 - 1.25 -

材料费小计 - 6.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 21.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-40
穿多芯软导线 二芯 单芯导线截

面≤1.5mm2
10m 0.1 7.73 1.21 2.89 0.77 0.12 0.29

人工单价 小计 0.77 0.12 0.29

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 3.3

清单项目综合单价 4.49

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

ZN-RVS-2*1.5 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 m 1.08 3.06 3.3

其他材料费 - 0.12 -

材料费小计 - 3.42 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030411004005 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-13-5
穿照明线 铜芯 导线截面≤

2.5mm2
10m 0.1 8.76 1.52 3.31 0.88 0.15 0.33

人工单价 小计 0.88 0.15 0.33

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 2.6

清单项目综合单价 3.96

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

ZN-BV-2.5 ZNBV-2.5mm2 m 1.16 2.24 2.6

其他材料费 - 0.15 -

材料费小计 - 2.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030904005001 项目名称 声光报警器 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

9-4-12 声光报警器安装 个 1 66.4 3.21 24.78 66.4 3.21 24.78

人工单价 小计 66.4 3.21 24.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 196.96

清单项目综合单价 291.35

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

声光报警器 VM3372B 个 1 196.96 196.96

其他材料费 - 3.21 -

材料费小计 - 200.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030904001001 项目名称 点型探测器 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

9-4-5 可燃气体探测器安装 个 1 31.63 93.2 0.06 11.97 31.63 93.2 0.06 11.97

人工单价 小计 31.63 93.2 0.06 11.97

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 496.46

清单项目综合单价 633.32

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

可燃气体探测器 2个探头 个 1 496.46 496.46

其他材料费 - 93.2 -

材料费小计 - 589.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030503008001 项目名称 气体关断阀 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-10-37 气体终端安装 个 1 17.09 5.59 6.6 17.09 5.59 6.6

人工单价 小计 17.09 5.59 6.6

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 309.74

清单项目综合单价 339.02

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

气体关断阀 个 1 309.74 309.74

其他材料费 - 5.59 -

材料费小计 - 315.31 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 030503003001 项目名称 控制器 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

5-3-12 控制器(DDC)安装及接线 ≤40点 台 1 172.77 34.54 7.7 61.94 172.77 34.54 7.7 61.94

人工单价 小计 172.77 34.54 7.7 61.94

安装工134元/工日 未计价材料费 1582.3

清单项目综合单价 1859.25

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

可燃气体报警控制器 台 1 1582.3 1582.3

其他材料费 - 34.54 -

材料费小计 - 1616.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 13.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-323
室内塑料给水管(热熔连接) 公

称外径20mm以内
10m 0.1 112.54 1.39 0.13 42.11 11.25 0.14 0.01 4.21

10-11-11
成品管卡安装 公称直径20mm以

内
个 1.389 1.2 0.55 0.41 1.67 0.76 0.57

10-11-137
管道消毒、冲洗 公称直径20mm

以内
100m 0.01 44.04 0.88 16.52 0.44 0.01 0.16

人工单价 小计 13.36 0.91 0.01 4.94

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 7.37

清单项目综合单价 26.59

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PP-R 给水管 De20 m 1.016 2.71 2.75

PP-R 给水管热熔管件 De20 个 1.52 2.78 4.23

成品管卡 DN15 套 1.4585 0.27 0.39

其他材料费 - 0.91 -

材料费小计 - 8.28 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 29.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-324
室内塑料给水管(热熔连接) 公

称外径25mm以内
10m 0.1 124.99 1.57 0.13 46.66 12.5 0.16 0.01 4.67

10-11-11
成品管卡安装 公称直径20mm以

内
个 1.215 1.2 0.55 0.41 1.46 0.67 0.5

10-11-138
管道消毒、冲洗 公称直径25mm

以内
100m 0.01 47.46 1.41 17.76 0.47 0.01 0.18

人工单价 小计 14.43 0.84 0.01 5.35

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 10.34

清单项目综合单价 30.96

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PP-R 给水管 De25 m 1.016 5.74 5.83

PP-R 给水管热熔管件 De25 个 1.225 3.4 4.17

成品管卡 DN20 套 1.2758 0.27 0.34

其他材料费 - 0.84 -

材料费小计 - 11.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 45.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-325
室内塑料给水管(热熔连接) 公

称外径32mm以内
10m 0.1 134.95 1.84 0.13 50.38 13.5 0.18 0.01 5.04

10-11-139
管道消毒、冲洗 公称直径32mm

以内
100m 0.01 51 2.46 18.99 0.51 0.02 0.19

10-11-12
成品管卡安装 公称直径32mm以

内
个 1.111 1.31 0.55 0.41 1.46 0.61 0.45

人工单价 小计 15.47 0.81 0.01 5.68

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 9.51

清单项目综合单价 31.48

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PP-R 给水管 De32 m 1.016 5.71 5.8

PP-R 给水管热熔管件 De32 个 1.081 3.05 3.3

成品管卡 De32 套 1.1666 0.35 0.41

其他材料费 - 0.82 -

材料费小计 - 10.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-326
室内塑料给水管(热熔连接) 公

称外径40mm以内
10m 0.1 151.67 2.21 0.14 56.57 15.17 0.22 0.01 5.66

10-11-13
成品管卡安装 公称直径40mm以

内
个 1 1.4 0.56 0.41 1.4 0.56 0.41

10-11-140
管道消毒、冲洗 公称直径40mm

以内
100m 0.01 54.42 3.24 20.23 0.54 0.03 0.21

人工单价 小计 17.11 0.81 0.01 6.28

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 16.86

清单项目综合单价 41.05

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

PP-R 给水管 公称外径40mm以内 m 1.016 12.75 12.95

PP-R 给水管热熔管件 公称外径40mm以内 个 0.887 2.92 2.59

成品管卡 公称直径40mm以内 套 1.05 1.25 1.31

其他材料费 - 0.8 -

材料费小计 - 17.66 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031001006005 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 32.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-368
室内塑料排水管(粘接) 公称外

径160mm以内
10m 0.1 292.38 7.98 11.53 109.83 29.24 0.8 1.15 10.99

人工单价 小计 29.24 0.8 1.15 10.99

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 54.96

清单项目综合单价 97.14

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料排水管 U-PVC管 De160 m 0.95 47.27 44.91

室内塑料排水管粘接管件 De160 个 0.595 16.89 10.05

其他材料费 - 0.8 -

材料费小计 - 55.76 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031001006006 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 21.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-365
室内塑料排水管(粘接) 公称外

径50mm以内
10m 0.1 138.87 2.35 0.03 51.62 13.89 0.24 5.17

人工单价 小计 13.89 0.24 5.17

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 8.39

清单项目综合单价 27.68

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料排水管 公称外径50mm以内 m 1.012 4.88 4.94

室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内 个 0.69 5 3.45

其他材料费 - 0.23 -

材料费小计 - 8.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031001006007 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 23.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-366
室内塑料排水管(粘接) 公称外

径75mm以内
10m 0.1 186.06 4.38 0.03 69.37 18.61 0.44 6.94

人工单价 小计 18.61 0.44 6.94

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 16.78

清单项目综合单价 42.77

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料排水管 公称外径75mm以内 m 0.98 9.98 9.78

室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 个 0.885 7.91 7

其他材料费 - 0.44 -

材料费小计 - 17.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵

大厅建设项目 第 71 页  共 87 页

项目编码 031001006008 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 36.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-367
室内塑料排水管(粘接) 公称外

径110mm以内
10m 0.1 207.34 7.05 0.06 77.22 20.73 0.71 0.01 7.72

人工单价 小计 20.73 0.71 0.01 7.72

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 30.74

清单项目综合单价 59.9

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料排水管 公称外径110mm以内 m 0.95 19.37 18.4

室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 个 1.156 10.67 12.33

其他材料费 - 0.7 -

材料费小计 - 31.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031003001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-5-105
塑料阀门安装(粘接) 公称直径

40mm以内
个 1 11.08 0.25 4.12 11.08 0.25 4.12

人工单价 小计 11.08 0.25 4.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 37.54

清单项目综合单价 52.99

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料阀门-闸阀 公称直径40mm以内 个 1.01 37.17 37.54

其他材料费 - 0.25 -

材料费小计 - 37.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031003001002 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-5-104
塑料阀门安装(粘接) 公称直径

32mm以内
个 1 8.87 0.22 3.31 8.87 0.22 3.31

人工单价 小计 8.87 0.22 3.31

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 32.18

清单项目综合单价 44.58

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料阀门-闸阀 公称直径32mm以内 个 1.01 31.86 32.18

其他材料费 - 0.22 -

材料费小计 - 32.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031003001003 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-5-103
塑料阀门安装(粘接) 公称直径

25mm以内
个 1 6.65 0.16 2.48 6.65 0.16 2.48

人工单价 小计 6.65 0.16 2.48

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 21.45

清单项目综合单价 30.74

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料阀门-闸阀 公称直径25mm以内 个 1.01 21.24 21.45

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 21.62 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-12 洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴 10组 0.1 430.15 57.43 160.21 43.02 5.74 16.02

人工单价 小计 43.02 5.74 16.02

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 283.84

清单项目综合单价 348.62

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

洗脸盆托架 副 1.01 25.89 26.15

洗脸盆排水附件 套 1.01 22.16 22.38

长颈水嘴 DN15 个 1.01 2.3 2.32

螺纹管件 DN15 个 1.01 0.59 0.6

陶瓷洗脸盆 个 1.01 230.09 232.39

其他材料费 - 5.74 -

材料费小计 - 289.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004004001 项目名称 洗涤盆 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-23 洗涤盆 单嘴 10组 0.1 354.76 40.1 132.13 35.48 4.01 13.22

人工单价 小计 35.48 4.01 13.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 110.49

清单项目综合单价 163.21

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

长颈水嘴 DN15 个 1.01 2.3 2.32

螺纹管件 DN15 个 1.01 0.59 0.6

洗涤盆排水附件 套 1.01 18.62 18.81

洗涤盆托架 -40*5 副 1.01 15.54 15.7

洗涤盆-成品不锈钢 个 1.01 72.35 73.07

其他材料费 - 4.01 -

材料费小计 - 114.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004008001 项目名称 其他成品卫生器具 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-23 洗涤盆 单嘴 10组 0.1 354.76 40.1 132.13 35.48 4.01 13.22

人工单价 小计 35.48 4.01 13.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 404.24

清单项目综合单价 456.95

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

长颈水嘴 DN15 个 1.01 2.3 2.32

螺纹管件 DN15 个 1.01 0.59 0.6

洗涤盆排水附件 套 1.01 18.62 18.81

洗涤盆托架 -40*5 副 1.01 15.54 15.7

成品不锈钢洗碗池 个 1.01 363.19 366.82

其他材料费 - 4.01 -

材料费小计 - 408.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004006001 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-39 坐式大便器安装 分体水箱 10套 0.1 651.88 119.49 242.79 65.19 11.95 24.28

人工单价 小计 65.19 11.95 24.28

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 530.9

清单项目综合单价 632.32

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

螺纹管件 DN15 个 1.01 0.59 0.6

落地式坐便器 个 1.01 398.23 402.21

分体式低水箱及水箱配件 套 1.01 94.96 95.91

座便器桶盖 套 1.01 17.28 17.45

角型阀(带铜活) DN15 个 1.01 11.5 11.62

金属软管 D15 根 1.01 3.08 3.11

其他材料费 - 11.95 -

材料费小计 - 542.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004006002 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-35 蹲式大便器安装 手动开关 10套 0.1 539.92 219.53 201.09 53.99 21.95 20.11

人工单价 小计 53.99 21.95 20.11

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 245.82

清单项目综合单价 341.87

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

瓷蹲式大便器 个 1.01 163.79 165.43

螺纹截止阀 J11T-16DN25 个 1.01 19.12 19.31

防污器 DN32 个 1.01 20.77 20.98

冲洗管 DN32 根 1.01 13.87 14.01

大便器存水弯 DN100 个 1.01 25.84 26.1

其他材料费 - 21.96 -

材料费小计 - 267.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004008002 项目名称 洗涤池 计量单位 组 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-49 成品拖布池安装 10套 0.1 354.76 60.97 132.13 35.48 6.1 13.22

人工单价 小计 35.48 6.1 13.22

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 143.82

清单项目综合单价 198.62

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

长颈水嘴 DN15 个 1.01 2.3 2.32

螺纹管件 DN15 个 1.01 0.59 0.6

存水弯 DN50 个 1.01 22.3 22.52

排水栓带链堵 套 1.01 20.75 20.96

陶瓷拖布池 套 1.01 96.46 97.42

其他材料费 - 6.1 -

材料费小计 - 149.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004010001 项目名称 淋浴器 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-58 成套淋浴器 手动开关 冷热水 10套 0.1 175.16 10.16 65.24 17.52 1.02 6.53

人工单价 小计 17.52 1.02 6.53

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 133.93

清单项目综合单价 159

材

料
费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

螺纹管件 DN15 个 2.02 0.59 1.19

双管成品淋浴器(含固定件) 套 1 132.74 132.74

其他材料费 - 1.02 -

材料费小计 - 134.94 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-90 地漏安装 公称直径50mm以内 10个 0.1 167.42 0.98 62.36 16.74 0.1 6.23

人工单价 小计 16.74 0.1 6.23

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 11.98

清单项目综合单价 35.05

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

地漏 公称直径50mm以内 个 1.01 11.86 11.98

其他材料费 - 0.1 -

材料费小计 - 12.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031004014002 项目名称 给、排水附(配)件 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-6-92 地漏安装 公称直径100mm以内 10个 0.1 379.15 1.77 141.22 37.92 0.18 14.12

人工单价 小计 37.92 0.18 14.12

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 11.98

清单项目综合单价 64.2

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

地漏 公称直径100mm以内 个 1.01 11.86 11.98

其他材料费 - 0.18 -

材料费小计 - 12.16 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 54.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

10-1-318
室外塑料排水管(胶圈接口) 公

称外径200mm以内
10m 0.1 116.54 30.84 51.72 48.72 11.65 3.08 5.17 4.87

人工单价 小计 11.65 3.08 5.17 4.87

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般

技工134元/工日
未计价材料费 20.64

清单项目综合单价 45.41

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

HDPE双壁波纹管，DN200 公称外径200mm以内 m 0.993 20.79 20.64

其他材料费 - 3.08 -

材料费小计 - 23.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 040504003001 项目名称 塑料检查井 计量单位 座 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

借5-3-392 塑料检查井井筒直径500mm以内 10套 0.1 241.45 76.86 24.15 7.68

借5-3-385 检查井 铸铁井盖、座安装 10套 0.1 668.87 162.24 2.66 213.31 66.89 16.22 0.27 21.33

人工单价 小计 91.04 16.22 0.27 29.01

普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 未计价材料费 954.91

清单项目综合单价 1091.46

材

料

费
明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

塑料检查井 井筒直径500mm以内 套 1 700 700

铸铁井盖、井座 φ700重型 套 1 254.91 254.91

其他材料费 - 16.24 -

材料费小计 - 971.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 040504008001 项目名称 隔油池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

借1-1-20
人工挖基坑土方 一、二类土深

度4m以内
100m3 0.0209 4243.85 1285.14 88.7 26.86

借1-1-211
反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装

车 一、二类土
1000m3 0.0397 396.83 2670.72 295.9 15.76 106.05 11.75

借1-1-353 机械填土夯实 槽、坑 100m3 0.3109 1330.68 157.25 402.85 413.71 48.89 125.25

补子目1 砖砌隔油池 座 1

人工单价 小计 518.17 154.94 163.86

普工87.1元/工日 未计价材料费 8300

清单项目综合单价 9136.97

材
料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

砖砌隔油池 座 1 8300 8300

材料费小计 - 8300 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



综合单价分析表
工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵
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项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额

单位
数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

4-20-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
1.7021 131.02 283.07 72.26 223.01 481.81 123

9-7-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
0.0224 131.02 283.07 72.26 2.93 6.34 1.62

10-13-HA1 脚手架搭拆费
100工

日
0.5529 131.02 283.07 72.26 72.44 156.52 39.96

人工单价 小计 298.38 644.67 164.58

普工87.1元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1107.63

材

料

费

明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价

（元）

暂估合价

（元）

其他材料费 - 644.68 -

材料费小计 - 644.68 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09





其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征

兵大厅建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 123070

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 123070 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 123070 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



暂列金额明细表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅

建设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵

大厅建设项目 第 1 页 共 1 页

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额±(元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建

设项目 第 1 页 共 1 页

序号 工 程 名 称 工程内容
暂估金额

（元）

结算金额

(元)
差额±(元) 备 注

1 暂估价 123070

合  计 123070.00 —

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大

厅建设项目 第 1 页 共 1 页

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报
价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



总承包服务费计价表

工程名称：餐厅、门岗及征兵大厅-安装

标段：温县某部餐厅、门岗及征兵大厅建

设项目 第 1 页 共 1 页

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由

投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





主要材料价格表

工程名称： 餐厅、门岗及征兵大厅-安装 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数 量 单 价 合 价

1 29090211 铜接线端子 20A 个 50.75 1.2 56.84

2 03072609@1 双管成品淋浴器(含固定

件)
套 3 132.74 398.22

3 04290117@1 砖砌隔油池 2.3*1.0m 套 1 8300 8300

4 17030103@9 镀锌钢管 DN100  3.25mm m 20.6 35.781 737.09

5 17250261@1 HDPE双壁波纹管 DN200,SN4 m 53.8206 20.79 1118.93

6 21090101@1 洗脸盆 个 9.09 230.09 2091.52

7 21130206@2 成品不锈钢洗碗池 2100*690 个 1.01 363.19 363.19

8 25000001@12 LED平板灯 600*600 套 29.29 75.22 2203.19

9 25000001@14 防潮型LED平板灯 600*600 套 9.09 140 1272.6

10 28030301@8 铜芯绝缘导线 RVV-3x2.5 m 90.09 5.75 518.02

11 28031431@1 绝缘电线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 m 923.592 1.77 6533.14

12 28031431@2 绝缘电线 铜芯 导线截面≤4mm2 m 2324.96 2.81 518.02

13 28110000@10 铜芯绝缘电力电缆 YJV22-4x50 m 20.2 101.37 2047.67

14 28110000@11 铜芯绝缘电力电缆 YJV22-4x16 m 20.2 63.84 1289.57

15 36010231@2 塑料检查井（含井圈井

盖）
井筒直径500mm以内 套 4 700 2800

16 补充材料001@1 配电箱1APcf 套 1 831.86 831.86

17 补充材料003@2 ATfj 套 11 831.86 9150.46

18 补充材料003@3 设备开关箱（安全型） 套 11 120 1320

19 补充材料004@1 枪式摄像机 套 7 658.94 4612.58

20 补充主材001 可燃气体报警控制器 台 1 1582.3 1582.3
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